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1. PREMESSA (uni11337-6:2017, par. 5.1)

Il presente Capitolato Informativo viene redatto dal BIM Manager della stazione appaltante, Ing. Massimo
Ledda, ai sensi di quanto disposto dall’art. 49, del D.Lgs. 36/2023, e relativo Allegato 1.9 che definiscono i
metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.
| contenuti e la struttura del Capitolato Informativo sono definiti dalla norma UNI 11337-6:2017, in cui, nel
dettaglio ai capitoli 4 e 5, vengono sviluppate le sezioni che il documento dovrebbe contenere e sono fornite
le indicazioni per la stesura del capitolato informativo, tenendo a mente che il Cl rimane un documento che
va adattato alle specifiche del singolo appalto e che quindi I'estensione delle singole sezioni e la presenza
stessa di tutte le tematiche sono strettamente legate alle esigenze della committenza.
La personalizzazione del Capitolato Informativo non pud comunque prescindere dal contenere le quattro
macro-sezioni sostanziali che la norma UNI 11337-6:2017 propone al capitolo 4, e che sono:
1. Premesse
2. Riferimenti normativi
3. Sezione tecnica
4. Sezione gestionale
eventualmente integrabili con ulteriori informazioni che siano ritenute necessarie per la migliore descrizione
dell’opera in trattazione e del suo inquadramento tecnico-amministrativo.
Il presente Capitolato Informativo definisce le modalita di sviluppo, le specifiche operative e i requisiti tecnico-
informativi che normeranno il rapporto di relazione tra Stazione Appaltante e aggiudicatario, per la
realizzazione delle “Opere di difesa idraulica sul Fiume Mannu in Porto Torres - Il lotto”, per lo sviluppo:
- della progettazione di fattibilita tecnica ed economica con metodologia BIM e dei modelli informativi
costituenti lo stesso;
- della progettazione esecutiva con metodologia BIM e dei modelli informativi costituenti lo stesso;
- della Direzione Lavori e il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione (prestazioni opzionali
dell’affidamento) con metodologia BIM e dei modelli informativi costituenti lo stesso;
Il presente documento costituisce parte integrante e sostanziale del contratto per I'affidamento, unitamente
al Piano di Gestione Informativa (come definito ai sensi del successivo Articolo 1.2), nonché dei documenti
che I'Operatore economico si sara impegnato a produrre per effetto dell’accettazione della sua Offerta da
parte della Stazione Appaltante.
L'Operatore Economico, in relazione alle specifiche e fabbisogni definiti nel presente Capitolato informativo
dovra consegnare, in fase di presentazione dell’Offerta, I'Offerta di Gestione Informativa (oGl). L'oGl sara
redatta unitamente alla relazione di cui al relativo punto del Disciplinare di gara, secondo le indicazioni ivi
riportate.
Lanagrafica completa della stazione appaltante e dei soggetti coinvolti € la seguente:
COMUNE DI PORTO TORRES
Piazza Umberto | - 07046 Porto Torres (SS)
Codice fiscale / P. IVA: 00252040902
Area lavori pubblici, manutenzioni, urbanistica, edilizia privata, transizione ecologica
Dirigente: Ing. Massimo Ledda
Ufficio Lavori pubblici e verde pubblico
Responsabile Unico del Progetto: Arch. Elisabetta Puggioni
BIM Manager della Stazione Appaltante: Ing. Massimo Ledda
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1.1 IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO (UNI 11337-6:2017, par. 5.1.1)

Le “Opere di difesa idraulica sul Fiume Mannu in Porto Torres — Il lotto” prevedono di implementare e
proseguire le attivita di difesa idraulica sul Fiume Mannu avviate con il | Lotto di intervento, ed in particolare
attuare le previsioni di intervento sul rilevato ferroviario, a protezione della ferrovia e delle parti di centro
urbano immediatamente contermini.

Larea oggetto degli interventi & costituita dal tratto terminale del corso d’acqua compreso fra il ponte
Colombo e la foce del Rio Mannu nel tratto parallelo alla linea ferroviaria per una lunghezza, misurata in alveo,
di circa 600 m.

L'area risulta ubicata nella zona nord-ovest del territorio comunale costituendo di fatto la cerniera tra il
territorio urbano e I'area industriale.

Individuazione sommaria tratto oggetto di intervento

Il tratto terminale dell’alveo fluviale & costituito da una sezione incisa, pseudo rettangolare, con fondo
costantemente al di sotto del livello medio del mare, sponde ripide vegetate e da un’ampia golena
pianeggiante a quota compresa fra 0.0 e 4.5 m s.I.m.

CAPITOLATO INFORMATIVO BIM
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Merita particolare menzione il fatto che la golena destra risulta intersecata dalla linea ferroviaria Cagliari-
Portotorres mediante un rilevato protetto, lungo il lato fiume, da un argine in terra con rivestimento in
mantellate metalliche e pietrame, realizzato presumibilmente nell'immediato dopoguerra. Tale arginatura
separa in due distinte parti la golena destra pur risultando largamente insufficiente in molti punti per evitare
la tracimazione della piena fluviale.

Sino a tutto il XX° secolo l'unica interferenza col Mannu di Porto Torres era costituita dal Ponte Romano,
risalente al I° secolo DC. Si tratta di una struttura in conci di roccia calcarea, a sette arcate di dimensione
crescente da destra verso sinistra, ubicato a poca distanza dalla foce lungo quella che era la Tibulas a Karalis,
strada di collegamento fra Turris Libisonis e Kalaris.

Il tratto fluviale in studio € ora sede di numerose interferenze con infrastrutture a rete che sono state
realizzate in modo particolare nella seconda meta del ‘900, ed in particolare:

— Depuratore fognario: oramai in disuso sostituito dal depuratore consortile dell’ASI, & ubicato in
prossimita della stazione ferroviaria. |l condotto di scarico, costituito da un condotto scatolare a pelo
libero che sottopassa l'argine ferroviario esistente e riversava, in passato, i liguami nel fiume;
attualmente non opera piu ma risente delle piene del Mannu consentendo l'allagamento dei

fabbricati d’'impianto adibiti a stoccaggio di materiali e autorimessa del comune;

— Ponte Colombo: & un viadotto a dodici luci su pile fondate su pali in alveo e in golena, pil una
tredicesima luce con appoggio su setti a scavalco della linea ferroviaria. Il viadotto costituisce parte
integrante della strada di circonvallazione industriale collegata alla SP34. A valle del viadotto, in

corrispondenza della terza e quarta luce da sinistra, € presente un esteso escavo del letto di magra
dovuto all’erosione operata dalla corrente in uscita dalla luce;

— Linea e stazione ferroviaria: € il terminale della linea Cagliari-Porto Torres, a binario semplice sino a
poco a monte del Ponte Colombo, mentre a valle di esso si sviluppa la stazione. La massicciata (ballast)

e in rilevato rispetto al piano di golena e sul lato fiume & protetta da un argine in terra rivestito con
una mantellata di rete metallica e pietrame. Di fatto tale arginatura divide in due parti la golena
destra, correndo parallela all’alveo per circa 1400 m; il deflusso della parte di golena compresa fra la
linea ferrata e la periferia urbana, estesa oltre un centinaio di ettari, risulta impedito dalla ferrovia e
il recapito delle acque superficiali avviene attraverso un canale collettore che sottopassa la ferrovia
poco a monte della spalla destra del Ponte Colombo. Il sottopasso € inaccessibile perché ricoperto da
fitta vegetazione;
Gli obbiettivi, fabbisogni ed esigenze relativi al presente lotto di intervento sono desunti dallo Studio di
Impatto Ambientale, approvato a seguito dell’esito positivo della Valutazione di Impatto Ambientale
dell’'opera come da Deliberazione RAS 11/69 del 24.03.2021, al quale si rimanda per una esaustiva descrizione
delle tematiche progettuali.
In linea di sintesi, sulla base dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale, assunta la portata al colmo pari
a circa 1300 m3/s, e scartate conseguentemente le soluzioni alternative descritte precedentemente si & reso
necessario perseguire l'obiettivo di contenere e far defluire le piene corrispondenti ad un periodo di ritorno
pari a 50 anni attraverso la realizzazione delle seguenti azioni:
a. Rafforzare, mediante ringrosso e sopralzo, I'esistente argine corrente a fianco della linea ferroviaria
sino alla quota idonea a contenere la piena cinquantenaria;
b. Risagomare l'alveo di magra con movimenti di terra “leggeri” e sfalcio della vegetazione per
consentire un deflusso regolare delle portate di piena ordinarie, sino a circa 500 m3/s.
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c. Rimuovere i limi e le sabbie depositate nell’intorno del Ponte Romano per liberare le luci ostruite dai
detriti
d. Rimuovere la barriera costituita dal raccordo stradale fra la Via Fontana Vecchia e il Ponte Romano
abbassando il piano di campagna sino alla quota dell’antico basolato giacente in pratica sul piano
golenale di circa 2000 anni fa. In tal modo la portata di piena in parte fluisce attraverso le luci mentre
I'eccedenza aggira il ponte sul lato destro sorpassando la rampa d’accesso.
e. Liberare la foce dai detriti, dalle opere incongrue e dalla vegetazione.
Gli interventi di cui alle precedenti lettere c), d) ed e) sono oggetto di studio nel progetto del | Lotto, che
include anche parti di risagomatura dell’alveo.
Il presente secondo lotto deve pertanto porre attenzione alle attivita di rinforzo dell’argine verso la ferrovia,
di risagomatura dell’alveo, di creazione di piste di monitoraggio e di sistemazione paesaggistica dell’area.
Si rimanda alla lettura del Documento di Indirizzo alla Progettazione per la definizione degli aspetti di dettaglio
sui contenuti ed obiettivi della progettazione.

1.2 ACRONIMI E GLOSSARIO (UNI 11337-6:2017, par. 5.1.3)
a) Ambiente di Condivisione Dati (ACDat): Ambiente di raccolta organizzata e condivisione dei dati
relativi a modelli ed elaborati digitali.
b) Archivio di Condivisione Documenti (ACDoc): Archivio di raccolta organizzata e condivisione di copie
di modelli e copie od originali di elaborate su supporto non digitale. Equivalente del Data Room.

c) Capitolato Informativo (Cl): Definisce le esigenze informative ed i conseguenti requisiti informative
del committente. Norma di riferimento: UNI 11337-6.

d) Industry Foundation Classes (IFC): Si tratta di un formato BIM aperto basato su specifiche sintassi di
dominio pubblico. La norma di riferimento € la ISO 16739.

e) Information Delivery Plan (IDP): Documento fornito a base gara con indicate le consegne minime da
effettuare durante la modellazione informativa. | progettisti sono tenuti a consegnare tutta la
documentazione richiesta, a seconda della fase progettuale a norma di legge compresi quelli
eventualmente sopravvenienti dalla presentazione dell’'offerta ma vincolanti nel momento
dell’esecuzione o comunque per la buona riuscita dell’'operazione - anche in caso di eventuali
mancanze di definizione di requisiti all’'interno dell’IDP.

f) Level of Development (LOD): Livello di approfondimento e stabilita dei dati e delle informazioni degli
oggetti digitali che compongono i modelli. La scala di riferimento per la modellazione informativa e
guella contenuta all’interno della norma UNI 11337-4:2017.

g) Master Information Delivery Plan (MIDP): Documento programmatico che include tutte le consegne
del progetto comprendendo, ma non limitatamente, modelli, elaborati, specifiche, computi,
estrazioni di dati, informazioni sui locali etc. Ogni Team Manager dovra avere il proprioTask
Information Delivery Plan (TIDP) con elencate le consegne del team di appartenenza.

h) Modello Aggregato o Federato: Modello informativo risultante dalla aggregazione di piu modelli
singoli per scopi di coordinamento

i) Offerta per la Gestione Informativa (0Gl): Esplicitazione e specificazione della gestione informativa
offerta dal Concorrente in risposta alle esigenze ed ai requisiti richiesti dal committente nel capitolato
informativo. (cfr. punto 4.3 della UNI 11337-5:2017)
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j) Piano per la Gestione Informativa (pGl): Pianificazione operativa della gestione informativa attuata
dall’affidatario in risposta alle esigenze ed al rispetto dei requisiti della committenza. (cfr. punto 4.4
della UNI 11337-5:2017)

k) Stazione Appaltante (SA): COMUNE DI PORTO TORRES, Piazza Umberto | - 07046 Porto Torres (SS),
Codice fiscale / P. IVA: 00252040902, Area lavori pubblici, manutenzioni, urbanistica, edilizia privata,
transizione ecologica; telefono: +39 079 500 8000; pec: comune@pec.comune.porto-torres.ss.it; sito
internet: https://www.comune.porto-torres.ss.it/it/index.html. Il Committente.

I) Unified Reference System (URS): Sistema di coordinate condiviso che comprende anche | livelli e le
griglie dell’edificio. Viene utilizzato per coordinare e sviluppare i modelli singoli.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI (uni 11337-6:2017, par. 5.2)

— Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i;

— D.M. MIT 1 dicembre 2017, n. 560, cosiddetto Decreto Baratono;

— D.M. MIT 2 agosto 2021, n. 312, modifiche al D.M. n. 560/2017;

— Norma UNI 11337:2017 in tutte le sue parti. Edilizia e opere di Ingegneria Civile: Gestione digitale dei
processi informativi;

— 1SO 16739 —1SO 16739:2005 (IFC2X3) - ISO 16739:2013 (IFC4) - 1ISO 16739-1:2018 (IFC4 ADD2 TC1),
Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management
industries;

— Norma UNI EN ISO 19650 in tutte le sue parti. Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni
relative all'edilizia e alle opere di ingegneria civile, incluso il Building Information Modelling (BIM) -
Gestione informativa mediante il Building Information Modelling.

3. SEZIONE TECNICA (uni11337-6:2017, par. 5.3)

3.1. CARATTERISTICHE TECNICHE E PRESTAZIONALI DELL'INFRASTRUTTURA HARDWARE E SOFTWARE (uni
11337-6:2017, par. 5.3.1)

3.1.1. Infrastruttura hardware (UNi 11337-6:2017, par. 5.3.1.1)

Il Concorrente specifichera nella oGl ogni elemento utile a identificare la dotazione hardware e di rete che
possiede e/o che intende mettere a disposizione per I'espletamento della prestazione richiesta.

3.1.2. Infrastruttura software (UNI 11337-6:2017, par. 5.3.1.2)

Il Concorrente specifichera nella oGl ogni elemento utile a identificare la dotazione software che possiede e/o
che intende mettere a disposizione per l'espletamento della prestazione richiesta. | software utilizzati
dall’Affidatario dovranno essere basati su piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari,
in grado di importare, esportare e gestire oltre al formato proprietario, anche i file in formato aperto IFC.
L'Affidatario & tenuto ad utilizzare i software, dotati di regolare contratti di licenza d’uso, proposti nella oGl.
Qualsiasi aggiornamento o cambiamento di versioni del software da parte dell’Affidatario dovra essere
concordato ed autorizzato preventivamente con la Stazione Appaltante.

Il Concorrente deve definire in che modo i dati e le informazioni dei propri strumenti di authoring saranno
predisposti e pubblicati in modo che sia garantito il loro utilizzo anche con l'infrastruttura del committente.
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3.2. INFRASTRUTTURA DEL COMMITTENTE INTERESSATA E/O MESSA A DISPOSIZIONE (UNI 11337-6:2017, par. 5.3.2)
Sulla base dei contenuti delle linee guida (redatte redatto ai sensi dell’Allegato 1.9 art. 1 comma 2 lett. c del
D.lgs. 36/2023), atto organizzativo dei processi gestiti con strumenti di gestione informativa (BIM), ai fini della
gestione digitalizzata dei progetti, Citta di Porto Torres ha definito un ambiente condiviso di raccolta dati
(ACDat), Autodesk Docs, dove tutti i soggetti accreditati possono condividere le informazioni prodotte,
secondo regole prestabilite.
L'ambiente di condivisione dati (ACDat) e un’infrastruttura informatica di raccolta e gestione organizzata di
dati, comprensiva della propria procedura di utilizzo.
Le caratteristiche fondamentali del’ACDat utilizzato sono:

e Accessibilita, secondo prestabilite regole, da parte di tutti gli attori coinvolti nel processo;

e Tracciabilita e successione storica delle revisioni apportate ai dati contenuti;

e Supporto di una vasta gamma di tipologie e formati di dati e di loro elaborazioni;

e Alti flussi di interrogazione e facilita di accesso, ricovero ed estrapolazione di dati (protocolli aperti di
scambio dati);

e Conservazione ed aggiornamento nel tempo;
e Garanzia di riservatezza e sicurezza: per maggiori informazioni si consulti il white paper di Autodesk
https://construction.autodesk.com/resources/guides/acc-security-whitepaper/;

Obiettivi e vantaggi ottenibili adottando un ACDat sono:
e Automazione del coordinamento informativo tra i soggetti interessati;
e Trasparenza informativa anche in tema di paternita e disponibilita temporale delle informazioni;
e Gestione automatizzata delle revisioni e degli aggiornamenti di dati;
e Riduzione della ridondanza dei datji;
e Riduzione dei rischi associati alla duplicazione dei dati;
e Comunicazione tra le parti interessate attraverso moduli e interfacce di riferimento (richieste di
informazioni, istanze, corrispondenza, etc.).

P N
/ Y
GESTORE (ESTRAZIONE PER\
COMMITTENTE ———————>»
DELL'ACDat QLAVORAZIONE/
—> AFFIDATARIO1 — l 1 I """"""""" ;
SI | si
—>  AFFIDATARIO 2 COORDINAMENTO “>¢— .~ APPROVAZIONE . = = CONDIVISIONE
v ; VERIFICA (V3) ARCHIVIAZIONE
—> AFFIDATARIONn —— NO : NO R

Figura 1: Flusso informativo all’interno dell/ACDat
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3.2.1 Struttura di cartella all’interno dellACDat

La suddivisione delle cartelle del’ACDat deve avere una propria struttura consolidata. Una ipotesi potrebbe
essere la seguente che potra essere validata da One Team solo a seguito di un affiancamento con Citta di
Porto Torres su progetto BIM:

Dove:

Commessa
o Template di commessa
o Lotto
= Fase
e Stato di lavorazione
o Fornitore
o Categoria/verifica/emissione

Commessa: codice letterale che identifica la commessa.
Template di commessa: raccolta di tuttii file a supporto dello sviluppo della commessa.
Lotto: progressivo numerico per indicare spazialmente il lotto di progetto.
Fase: codice letterale che indentifica la fase progettuale cosi strutturato:

o P: progetto di fattibilita tecnica economica;

o E: progetto esecutivo;

o C: Progetto costruttivo;

o B:asbuilt;
Stato di lavorazione secondo norma UNI 11337 (rif. 0 3.2.1.1 Stato di lavorazione)
Fornitore: cartelle per lo scambio di file e informazioni con i servizi esterni acquistati

3.2.1.1 Stato di lavorazione

Sono definiti quattro stati di lavorazione del contenuto informativo, legati a una sequenzialita logica di
processo come segue:

LO: in fase di elaborazione/aggiornamento: il contenuto informativo & in fase di elaborazione e,
pertanto, potrebbe subire ancora modifiche o aggiornamenti. Il contenuto potrebbe non essere reso
disponibile ad altri soggetti al di fuori dell’affidatario responsabile.

L1 in fase di condivisione: il contenuto informativo é ritenuto completo per una o piu discipline, ma
ancora suscettibile di interventi da parte di altre discipline o di altri operatori. Il contenuto & reso
disponibile per soggetti oltre |'affidatario responsabile.

L2 in fase di pubblicazione: Il contenuto informativo & attivo, ma concluso, e nessun soggetto
interessato oltre 'affidatario responsabile manifesta la necessita di apportare ulteriori interventi.
L3.A “archiviato”: il contenuto informativo é relativo a una versione non attiva legata a un processo
concluso, che si differenzia in:

L3.V “valido”, versione ancora in vigore;

L3.S “superato”, relativo a versioni precedenti quella in vigore e pertanto sostituite.
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3.2.1.2 Stato di approvazione
Sono definiti quattro stati di approvazione del contenuto informativo come segue:

e AO da approvare: il contenuto informativo non € ancora stato sottoposto alla procedura di
approvazione.

e Al approvato: il contenuto informativo & stato sottoposto alla procedura di approvazione ed ha
ottenuto un esito positivo.

e A2 approvato con commento: il contenuto informativo & stato sottoposto alla procedura di
approvazione e ha ottenuto un esito parzialmente positivo, con indicazioni relative a modifiche
vincolanti da apportare al contenuto stesso per il successivo sviluppo progettuale e/o agli specifici usi
per cui & considerato approvato.

e A3 non approvato: il contenuto informativo & stato sottoposto alla procedura di approvazione ed ha
ottenuto un esito negativo, ed ¢, pertanto, rigettato.

3.3 INFRASTRUTTURA RICHIESTA ALUAFFIDATARIO PER L'INTERVENTO SPECIFICO (UNI 11337-6:2017, par. 5.3.3)
L'Affidatario, in accordo con la Stazione Appaltante, dovra utilizzare 'ambiente di condivisione dei dati
(ACDat) messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, attraverso il quale venga garantito il corretto flusso
di informazioni tra i diversi soggetti del gruppo di progetto e della SA, tale da poter ospitare anche i futuri
flussi di informazioni legati al processo di costruzione dell’opera (es. come quantita di informazioni, numero
di utenti, tipo di documentazione da archiviare, ecc.).

La titolarita della piattaforma & della Stazione Appaltante. Questa dovra essere mantenuta attiva fino ad un
anno dalla conclusione dei lavori.

La piattaforma di condivisione che verra utilizzata per lo scambio dei modelli e del materiale documentale
prodotto in ogni fase del progetto & Autodesk Docs. Questa piattaforma rappresenta uno strumento flessibile
di collaborazione che consente ai soggetti interessati dal processo di progettazione e realizzazione dell’'opera
di visualizzare, condividere, esaminare e individuare file di progetto 2D e 3D, schede materiali e
documentazione di cantiere in un'unica area di lavoro centralizzata. Gli elaborati e i documenti verranno
pertanto aggiornati in tempo reale e memorizzati nella piattaforma cloud.

Autodesk Docs consente di adeguare i processi al proprio modello organizzativo e personalizzare report e
strumenti di monitoraggio.

L'archivio fisico dei documenti non digitali (AcDoc), del tutto conforme a quanto caricato nell’/ACDat, dovra
essere predisposto in un’area dedicata del cantiere e dovra essere organizzato, aggiornato ed implementato
a carico dell’Affidatario (copie di tutto il materiale cartaceo organizzato per faldoni codificati e file excel e
tabelle riepilogative dei faldoni e dei contenuti degli stessi).

3.4 FORMATI DI FORNITURA DATI MESSI A DISPOSIZIONE INIZIALMENTE DAL COMMITTENTE (UNI 11337-6:2017,
par. 5.3.4)
All'Affidatario sara dato accesso alla documentazione in formato editabile in possesso della Stazione

Appaltante.
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3.5. FORNITURA E SCAMBIO DEI DATI (UNI 11337-6:2017, par. 5.3.5)
Il Concorrente specifichera in ogni modo nella propria oGl I'estensione dei file sorgenti in assonanza con
I'infrastruttura software dichiarata.
Di seguito sono elencati i formati richiesti per le consegne degli elaborati informativi di progetto:
- File nativi della piattaforma di authoring - file dei modelli 3D di disciplina (non federati) per tuttii
modelli di progettazione e analisi;
- File nativi derivanti da software impiegati all’interno del processo per scopi specifici (es. File nativo di
software di estimo);
- Formato file interoperabile - File di modello IFC sia per i modelli singoli che federati;
- File pdf;
In fase di redazione, in concerto con la Stazione Appaltante, del pGl potranno essere valutati ulteriori formati
di consegna per specifiche esigenze di rappresentazione delle informazioni di progetto, anche in relazione
all'infrastruttura software dichiarata.

3.6. SISTEMA COMUNE DI COORDINATE E SPECIFICHE DI RIFERIMENTO (UNI 11337-6:2017, par. 5.3.6)

La georeferenziazione del progetto verra definita su proposta dell’Affidatario in sede di pGl e approvata dalla
Stazione Appaltante, sulla base della scelta di un sistema di riferimento univoco le cui informazioni potranno
essere raccolte nella tabella proposta.

Il sistema di misura lineare dovra essere quello metrico. In sede di pGl I'Affidatario dovra specificare
dettagliatamente il sistema di riferimento di cui intende avvalersi e su cui sara basato I'intero progetto nelle
differenti fasi.

3.7. SPECIFICA PER L'INSERIMENTO DI OGGETTI (UNI 11337-6:2017, par. 5.3.7)

Per la modellazione informativa I'Affidatario dovra dotarsi di un sistema di classificazione e di un sistema di
denominazione di file, modelli, oggetti ed elaborati. Detto sistema dovra essere condiviso e concordato con
la Stazione Appaltante.

LUAggiudicatario dovra verificare che ogni elemento della modellazione riporti il corrispondente codice di
classificazione.

Si richiede inoltre di specificare per i diversi oggetti componenti il modello, le modalita di inserimento e/o i
vincoli rispetto ai principali sistemi di riferimento spaziali definiti all'interno del modello stesso.

3.8. SPECIFICA DI RIFERIMENTO DELL'EVOLUZIONE INFORMATIVA DEL PROCESSO DElI MODELLI E DEGLI
ELABORATI (UNI 11337-6:2017, par. 5.3.8)

Levoluzione informativa dei modelli presentati dovra essere conforme al livello progettuale sviluppato
(progettazione di fattibilita tecnica ed economica, progettazione esecutiva, Direzione Lavori) secondo quanto
previsto dalla normativa vigente, in particolare ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 del D.M. n. 49/2018.
I modelli e gli elaborati dovranno pertanto compiutamente definire, nel loro complesso, gli obiettivi definiti
per norma dai rispettivi livelli di progetto, nonché gli obiettivi introdotti nel presente Capitolato informativo.

3.9. COMPETENZE DI GESTIONE INFORMATIVA DELUAFFIDATARIO (UNI 11337-6:2017, par. 5.3.9)
Il Concorrente dovra presentare un estratto significativo di esperienze pregresse in merito ai metodi di
gestione informativa.
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In mancanza di esperienza pregresse, il Concorrente esplicitera come intende procedere con la formazione
del proprio personale in termini di gestione informativa.

4. SEZIONE GESTIONALE (uni 11337-6:2017, par. 5.3)
4.1. OBIETTIVI INFORMATIVI, US| DEI MODELLI E DEGLI ELABORATI (UNI 11337-6:2017, par. 5.4.1)
In questa sezione si definiscono gli obiettivi e gli usi dei modelli in funzione delle fasi del processo.

4.1.1. Obiettivi del modello in relazione alle fasi del processo (Ui 11337-6:2017, par. 5.4.1.1)

Attraverso I'adozione della metodologia BIM nella progettazione, Citta di Porto Torres intende perseguire
diversi obiettivi tra cui: I'implementazione della digitalizzazione delle varie fasi progettuali nell’ottica di
razionalizzazione delle attivita, I'accesso semplificato alle informazioni condivisibili e la creazione di un
database fruibile in pil settori.

4.1.2 Usi del modello in relazione agli obiettivi definiti (UnI 11337-6:2017, par. 5.4.1.2)

In relazione agli obiettivi progettuali definiti, i modelli prodotti dall’affidatario dovranno garantire e facilitare
le fasi di costruzione, collaudo e messa in esercizio. Descriva I'affidatario per quali modelli disciplinari sono
rispettati gli obiettivi.

4.1.3. Elaborato grafico digitale (uni 11337-6:2017, par. 5.4.1.3)
Si rimanda a quanto definito all’interno del Progetto di servizio.

4.1.4. Definizione degli elaborati informativi (Uni 11337-6:2017, par. 5.4.1.3)

Gli elaborati informativi minimi, necessari per ciascuna fase, saranno definiti dalla Stazione Appaltante anche
in considerazione della peculiarita e difficolta di sviluppo della modellazione BIM delle opere in oggetto.
Proponga il concorrente, in riferimento alle opere da progettare, una propria elencazione gli elaborati
informativi minimi ritenuti necessari per la compiuta esecuzione della prestazione professionale, differenziati
in termini di approfondimento informativo per ciascuna fase di progetto.

Sono fatti salvi quelli vincolanti e/o necessari all’'ottenimento di permessi, autorizzazioni o altro che possono
non essere riportati in modo esplicito.

4.2. LIVELLI DI SVILUPPO DEGLI OGGETTI E DELLE SCHEDE INFORMATIVE (UNI 11337-6:2017, par. 5.4.2)

Il livello di sviluppo degli oggetti digitali che compongono i modelli (LOD), definisce quantita e qualita del loro
contenuto informativo ed é funzionale al raggiungimento degli obiettivi delle fasi (e stadi) del processo e degli
usi ed obiettivi del modello cui si riferiscono.

Di seguito si definiscono, per ciascun oggetto, o insieme di oggetti, il livello di sviluppo minimo che si ritiene
necessario per il raggiungimento dell’'obiettivo e gli usi dei modelli cui questi oggetti si riferiscono, per
ciascuna fase del processo. Lo standard scelto e quello specificato dalla norma UNI 11337-4:2017 “Evoluzione
e sviluppo informativo di modelli, elaborati e oggetti”.
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La norma identifica i livelli di sviluppo in una scala alfabetica a partire dalla lettera A maiuscola:

- LOD A oggetto simbolico (2D);

- LOD B oggetto generico (Ingombro);

- LOD C oggetto definito;

- LOD D oggetto dettagliato;

- LOD E oggetto specifico (prodotto e commercializzato);

- LOD F oggetto eseguito (As built);

- LOD G oggetto aggiornato (gestione e manutenzione).
Ogni livello di LOD, inoltre, contempla dati e informazioni consolidati dal livello precedente e non puo
soddisfare pienamente i requisiti del livello successivo (cfr. UNI 11337-4:2017).

4.3. RUOLI, RESPONSABILITA E AUTORITA Al FINI INFORMATIV! (UNI 11337-6:2017, par. 5.4.3)
Si richiede vengano utilizzate professionalita con specifiche competenze, sia per quanto riguarda le singole
discipline progettuali, sia per quanto riguarda la gestione, il controllo e la creazione dei modelli digitali, anche

riferendosi alle differenti fasi progettuali ed eventualmente alle integrazioni proposte dal
concorrente/aggiudicatario.

In conformita all’'offerta del proponente, all’interno dell’'oGl devono essere indentificati i soggetti professionali
e la struttura informativa del concorrente e di tutta la sua filiera.

Il Concorrente dichiarera, all'interno della propria oGl, i riferimenti delle figure (ai fini informativi) all’interno
della propria struttura che attualmente possiede o che intende mettere a disposizione per I'espletamento
dell’incarico.

4.4 CARATTERISTICHE INFORMATIVE DI MODELLI, OGGETTI E/O ELABORATI MESSI A DISPOSIZIONE DALLA
COMMITTENZA (UNI 11337-6:2017, par. 5.4.4)

Per l'opera in questione il committente non dispone di modelli informativi da mettere a disposizione
dell’affidatario.

Definisca l'affidatario se sia gia in possesso di propri riferimenti informativi, secondo le specifiche di contratto,
al fine di indirizzare la redazione dei modelli grafici e degli oggetti verso uno sviluppo lineare e univoco anche

all'interno delle fasi di coordinamento e verifica, e se eventualmente ritenuti adeguati da parte del
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committente per l'intervento in esame, puo continuare ad utilizzarli, affiancando a tali contenuti, quelli
proposti dal committente in sede di redazione del pGl.

4.5. STRUTTURAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA MODELLAZIONE DIGITALE (uNI 11337-6:2017, par. 5.4.5)

4.5.1. Strutturazione dei modelli disciplinari (Uni 11337-6:2017, par. 5.4.5.1)

Di seguito si riportano le linee guida per la strutturazione dei modelli informativi che il Concorrente dovra
recepire all’interno della sua oGl.

I modello federato dovra essere in grado di dare una facile ed immediata lettura dello stato di fatto e di
progetto, mantenendo, al contempo, la distinzione tra i vari ambiti disciplinari coinvolti. In considerazione
della natura delle opere in oggetto, dove i settori principali della progettazione riguardano opere strutturali,
sistemazioni arginali e opere a verde, si richiede che tali discipline facciano capo a modelli distinti e che si
distinguano anche in funzione dell’estensione spaziale dell’intervento.

Il concorrente potra indicare una suddivisione diversa, purché la scelta sia effettivamente giustificata da un
reale miglioramento nel mantenimento del principio di suddivisione del modello sulla base di aspetti tematici,
tecnici, spaziali e/o funzionali.

4.5.2. Programmazione temporale della modellazione e del processo informativo (UNi 11337-6:2017, par. 5.4.5.2)

In fase di redazione dell’Offerta di Gestione Informativa, il Concorrente esplicitera la programmazione delle
sue attivita mediante cronoprogramma in funzione di quanto stabilito nel presente capitolato, specificando
per ogni momento ufficiale di consegna/SAL, i tempi di modellazione delle varie discipline, nonché i tempi di
predisposizione della documentazione informativa/grafica a corredo richiesta dalla Committenza.

4.5.3 Coordinamento modelli (Uni 11337-6:2017, par. 5.4.5.3)
Si richiede di definire la frequenza di esecuzione delle verifiche di coordinamento rispetto al contenuto
informativo dei diversi oggetti contenuti nel modello. Per questa attivita si richiede inoltre la definizione di un
rapporto in cui siano evidenziate:
- eventuali incongruenze rispetto alle richieste di codifica e classificazione definite nel presente
capitolato;
- le operazioni previste per allineare il modello alle richieste del committente.

4.5.4 Dimensione massima dei file di modellazione (Uni 11337-6:2017, par. 5.4.5.4)

Per supportare |'accesso e I'uso agevole dell'informazione € necessario che i modelli informativi grafici messi
in condivisione tra le parti (in formato aperto) non superino 150 Mb in termini quantita totale di dati.
Variazioni di tale limite andranno concordati preventivamente con la Stazione appaltante, in ogni caso nel
limite massimo stabilito dalla ISO19650, pari a 250 Mb.

4.6. POLITICHE PER LA TUTELA E LA SICUREZZA DEL CONTENUTO INFORMATIVO (UNI 11337-6:2017, par. 5.4.6)
4.6.1. Riferimenti normativi (UNi 11337-6:2017, par. 5.4.6.1)

Specifichi I'affidatario I'elenco delle norme tecniche in materia di sicurezza, oltre alla legislazione vigente, al
fine di garantire la disponibilita, I'integrita e la riservatezza del contenuto informativo digitale all’interno del
processo progettuale e nella gestione della commessa.
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Il trattamento dati sara effettuato con le specifiche dettate dall’informativa sul trattamento dei dati personali
allegata al disciplinare di gara.

All'atto della firma del contratto d’appalto, il soggetto aggiudicatario, sara nominato “responsabile esterno
del trattamento”, sulla base di quanto previsto all’art. 23 dello Schema di contratto.

4.6.2 Misure aggiuntive in materia di sicurezza (Uni 11337-6:2017, par. 5.4.6.)
Specifichi I'affidatario, in aggiunta ai criteri generali identificati tramite gli strumenti normativi, quali ulteriori
misure specifiche intende adottare per garantire la sicurezza e conservazione dei modelli informativi.

4.7. PROPRIETA DEL MODELLO (UNI 11337-6:2017, par. 5.4.7)
Si rimanda a quanto stabilito nello Schema di contratto.

4.8. MODALITA DI CONDIVISIONE DI DATI, INFORMAZIONI E CONTENUTI INFORMATIVI (UNI 11337-6:2017, par. 5.4.8)
Secondo quanto riportato nell’art. 4, c. 2 del D.M. MIT n. 560/2017, “I flussi informativi che riguardano la
stazione appaltante e il relativo procedimento si svolgono all'interno di un ambiente di condivisione dei dati,
dove avviene la gestione digitale dei processi informativi, esplicitata attraverso un processo di correlazione e
di ottimizzazione tra i flussi informativi digitalizzati e i processi decisionali che riguardano il singolo
procedimento”.

4.8.1. Caratteristiche delle infrastrutture di condivisione (UNi 11337-6:2017, par. 5.4.8.1)
Come gia illustrato nel precedente paragrafo 3.2, ai fini della gestione digitalizzata delle informazioni del
progetto, sara onere dell’Affidatario predisporre e configurare ’ACDat di commessa, garantendone, nella
persona del gestore delle informazioni (CDE Manager), individuato nell’'organigramma di progetto, la gestione
e la piena fruibilita, sino a 12 mesi successivi alla consegna degli as-built.
LACDat selezionato dalla Stazione Appaltante € Autodesk Docs. La piattaforma dovra essere configurata a
cura del responsabile dell/Appaltatore che provvedera innanzitutto alla strutturazione dello spazio secondo
gli standards applicabili (aree di lavoro, cartelle, ecc.), degli utenti, dei ruoli e dei processi. Queste modalita
di configurazione saranno formalizzate nell’'oGl e dettagliate nel successivo pGl. Alla chiusura del servizio il
BIM manager provvedera alla cancellazione degli utenti e trasmettera la completa proprieta alla Stazione
Appaltante che provvedera alla variazione delle autorizzazioni.
| requisiti principali di questo ambiente possono essere riepilogati come di seguito elencato:
¢ Accessibilita da remoto;
¢ Riservatezza e sicurezza dei dati:
— elevato grado di sicurezza da attacchi tramite Firewall UTM con supporto di VPN
— integrita dati garantita dall’Internet Service Provider
— possibilita di Back-Up personalizzabili
¢ Tracciabilita delle operazioni svolte: 'ambiente deve tenere in memoria le operazioni svolte dagli
utenti in modo da permettere di ricostruire i passaggi avvenuti;
¢ Profilazione degli utenti: I'ambiente viene configurato per i diversi utenti, individuati da nome e
password di accesso, ed associati ad un determinato ruolo con specifici permessi di lettura / modifica
/ cancellazione / inserimento dei documenti nelle varie sezioni dell’/ACDat;
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¢ Visualizzazione integrata di file: all’interno dell'ambiente dati & possibile aprire e consultare file con
estensioni standard (IFC, pdf) senza necessita di installazione di software dedicati;
¢ Associazione metadati e criteri di ricerca: all’interno dell’ACDat € possibile associare ai file una serie
di dati che da un lato ne permettono I'identificazione dei contenuti e dall’altro ne facilitano la sua
successiva ricerca;
¢ Gestione delle diverse versioni dei file: ’ACDat deve poter tenere in memoria tutte le versioni dei
file (elaborati/modelli/documenti) condivisi che vengono aggiornati e/o sostituiti, in modo
eventualmente da poter ricostruire le variazioni avvenute nel corso del tempo;
¢ Gestione del flusso di approvazione dei file di progetto: all'interno dell’'ambiente dati e possibile
gestire il flusso di produzione ed approvazione dei modelli e degli elaborati;
¢ Ambiente collaborativo: ’ACDat deve essere dotato di specifiche funzioni che permettono e facilitano
I'interazione fra i membri del team di progetto in modo da realizzare un ambiente collaborativo digitale
con la possibilita di:

— visualizzare ed interrogare in maniera efficace e selettiva i modelli virtuali,

— di commentare i file e/o parte dei loro contenuti,

— dirichiedere dei chiarimenti,di impostare delle attivita

- ecc.

4.8.2. Denominazione dei file (UNi 11337-6:2017, par. 5.4.8.2)

Nella definizione del pGl, I’Aggiudicatario, in accordo con la Stazione Appaltante, definira una codifica comune
per I'identificazione di tutti i modelli e gli elaborati, grafici o documentali, comprendendo un glossario per
I'interpretazione dei vari acronimi e/o codici.

4.9 MODALITA DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI CONTENUTI INFORMATIVI DI EVENTUALI SUB-
AFFIDATARI (UNI 11337-6:2017, par. 5.4.9)

La redazione di parti del modello BIM da parte di eventuali sub-affidatari verra svolta sotto stretta
supervisione dell’Affidatario che avra l'onere di controllare e verificare con cura i dati contenuti e il rispetto

degli standard grafici utilizzati secondo quanto stabilito dal presente Cl. Resta comunque stabilito che le
responsabilita circa la correttezza del modello BIM restano esclusivamente poste in capo all’Affidatario.

4.10 PROCEDURE DI VERIFICA, VALIDAZIONE DI MODELLI, OGGETTI E/O ELABORATI (UNI 11337-6:2017, par. 5.4.10)
4.10.1. Definizione dell’articolazione delle operazioni di validazione (uUni 11337-6:2017, par. 5.4.10.1)

Il Concorrente dovra specificare nella oGl quali procedure intende adottare per la la procedura di validazione
per i modelli, gli oggetti e/o gli elaborati che intende utilizzare in relazione alle specifiche fasi del processo.
A titolo esemplificativo, e non esaustivo, |'affidatario dovra specificare:
- definizione delle modalita con cui i modelli, gli oggetti e/o elaborati, vengono sottoposti a processo di
validazione, in merito alla loro emissione, controllo degli errori, nuove necessita di coordinamento;
- definizione dei contenuti informativi oggetto di una periodica revisione e validazione durante il
processo progettuale (a titolo di esempio non esaustivo: contenuti: controllo del corretto utilizzo degli
oggetti del database, ecc. );
- definizione della frequenza con cui i contenuti informativi sono soggetti a validazione.
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Le verifiche di livello LV3 verranno effettuate dalla Stazione Appaltante nell’lambito della validazione dei
progetti. Per tali operazioni di verifica la CDC, a suo insindacabile giudizio, potra avvalersi del supporto di un
soggetto terzo.

Le verifiche LV3 verranno effettuate al termine di ogni fase informativa. Eventuali ulteriori verifiche dei
contenuti informativi, saranno concordate tra la CDC e I'Affidatario, sulla base del cronoprogramma dei lavori,
del piano di modellazione, della tavola degli elementi e delle specifiche contrattuali dell’incarico.

Il Proponente, per la validazione di cui sopra, mettera a disposizione della CDC proprie risorse e competenze
per facilitarle le attivita di coordinamento e controllo attraverso i software dedicati.

4.10.2. Definizione dell’articolazione delle operazioni di verifica (UNi 11337-6:2017, par. 5.4.10.2)
La Stazione Appaltante auspica la seguente articolazione delle operazioni di verifica:
* LV1 = Verifica interna formale. Verifica dei dati, delle informazioni e del contenuto informativo intesa
come la verifica della correttezza delle modalita di loro produzione, consegna e gestione;
¢ LV2 = Verifica interna sostanziale. Verifica della leggibilita della traccia abilita e della coerenza dei dati
e delle informazioni contenute effettuando:
— La verifica delle procedure di determinazione e risoluzione delle interferenze e delle
incoerenze;
— La verifica del rispetto degli standard informativi;
— La verifica del raggiungimento del livello di rappresentazione grafica degli oggetti dei modelli
in conformita a quanto previsto;
¢ LV3 =verifica indipendente, formale e sostanziale, su interferenze e incoerenze dei modelli nel’ACDat.
Le verifiche di livello LV3 verranno effettuate dalla Stazione Appaltante nell’'ambito della validazione dei
progetti. Per tali operazioni di verifica la Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, potra avvalersi del
supporto di un soggetto terzo.
Le verifiche LV3 verranno effettuate al termine di ogni fase informativa. Eventuali ulteriori verifiche dei
contenuti informativi, saranno concordate tra la Stazione Appaltante e [I'Affidatario, sulla base del
cronoprogramma dei lavori, del piano di modellazione, della tavola degli elementi e delle specifiche
contrattuali dell’incarico.
Il Proponente, per la validazione di cui sopra, mettera a disposizione della Stazione appaltante proprie risorse
e competenze per facilitarle le attivita di coordinamento e controllo attraverso i software dedicati.

L'Affidatario specifichera nella oGl (e successivamente dettagliera nel pGl) i flussi ed ogni elemento utile a
descrivere come intende soddisfare i requisiti minimi descritti in questa sezione, oltre a dettagliare eventuali
specifiche migliorative.

In ogni caso le caratteristiche non devono essere in contrasto con quanto riportato nel punto 6 della UNI
11337-5.

4.11 PROCESSO DI ANALISI E RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE E DELLE INCOERENZE INFORMATIVE (uni
11337-6:2017, par. 5.4.11)

In riscontro a questo paragrafo del Cl, si richiede al Concorrente di specificare nella oGl quali procedure
intende adottare per il coordinamento dei dati, informazioni e contenuti informativi.
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La Stazione Appaltante auspica la seguente articolazione delle operazioni:

¢ LC1 = coordinamento (controllo interferenze e incoerenze) di dati e informazioni all’'interno di un

modello singolo;

¢ LC2 = coordinamento (controllo interferenze e incoerenze) di dati e informazioni tra piu modelli;

e LC3= coordinamento (controllo interferenze e incoerenze) tra dati / informazioni / contenuti

informativi generati dai modelli e dati / informazioni / contenuti informativi non generati dai modelli.
Dette operazioni di coordinamento dovranno essere effettuate attraverso le procedure di:

- analisi delle interferenze (Clash Detection);

- analisi delle incoerenze informative (Model and Code Checking).
L'Affidatario specifichera nella oGl (e successivamente dettagliera nel pGl) i flussi ed ogni elemento utile a
descrivere come intende soddisfare i requisiti minimi descritti in questa sezione, oltre a dettagliare eventuali
specifiche migliorative.

4.11.1. Interferenze di progetto (UNi 11337-6:2017, par. 5.4.11.1)
Al fine di meglio esplicitare le operazioni coordinamento che verranno effettuate dall’Affidatario, si richiede
di redigere una matrice di corrispondenza per la verifica delle interferenze sul tipo di quella di seguito
riportata, da adattarsi sulla base delle specifiche attivita di progettazione:
Modello | Livello di Coordinamento | ARC | STR | MEP | SIC
Oggetto/oggetto (LC1)
ARC Modello/modello (LC2)
Modelli/elaborati (LC3)
Oggetto/oggetto (LC1)
STR Modello/modello (LC2)
Modelli/elaborati (LC3)
Oggetto/oggetto (LC1)
MEP Modello/modello (LC2)
Modelli/elaborati (LC3)
Oggetto/oggetto (LC1)
e Modello/modello (LC2)
Modelli/elaborati (LC3)
tabella di riferimento: prospetto 15 UNI 11337-6:2017, par. 5.4.11.1

In merito alle procedure di Clash Analysis, si richiede al Concorrente di descrivere la metodologia di
individuazione e classificazione delle interferenze, specificando le priorita di risoluzione/accettabilita delle
interferenze, le tolleranze geometriche sotto le quali le interferenze sono ritenute trascurabili, giustificandone
le scelte.

4.11.2. Incoerenze di progetto (UNi 11337-6:2017, par. 5.4.11.2)

Al fine di meglio esplicitare le operazioni coordinamento che verranno effettuate dall’Affidatario, si richiede
di redigere una matrice di corrispondenza per la verifica delle incoerenze informative, sul tipo di quella di
seguito riportata, da adattarsi sulla base delle specifiche attivita di progettazione:
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Oggetto
ARC Modello
Elaborati
Oggetto
STR Modello
Elaborati
Oggetto
MEP Modello
Elaborati
Oggetto
SIC Modello
Elaborati

tabella di riferimento: prospetto 16 UNI 11337-6:2017, par. 5.4.11.2

3.10.3. Definizione delle modalita di risoluzione di interferenze ed incoerenze
Il Concorrente dovra specificare nella oGl le procedure che intende adottare per la risoluzione delle
interferenze e delle incoerenze, sulla base di quella di seguito illustrata:
¢ al termine di ogni analisi di coordinamento viene redatto un rapporto delle interferenze e delle
incoerenze rilevate e dei soggetti, modelli, oggetti o elaborati coinvolti;
* se |'interferenza e/o I'incoerenza & univocamente attribuibile ad un soggetto responsabile, si procede
con l'assegnazione della risoluzione al soggetto stesso;
¢ in caso di coinvolgimento di pil soggetti o di possibili interferenze o incoerenze con altre discipline (e
relativi modelli, elaborati od oggetti) si procede con l'indizione di una riunione di coordinamento per
un confronto tra i soggetti coinvolti e la definizione del processo di risoluzione;
¢ |e attivita di coordinamento delle interferenze e delle incoerenze procedono interattivamente fino
alla eliminazione di tutte le incoerenze rilevate;
¢ al termine delle fasi riportate nei punti precedenti, si redigera un documento riassuntivo in formato
digitale.
* ecc...
Le comunicazioni potranno essere gestite anche attraverso le funzionalita collaborative dell’/ACDat descritte
nel precedente paragrafo 4.7. In tal caso, I'’Affidatario descrivera nell’'oGl (specificandole nel dettaglio nel pGl
in accordo con la Stazione Appaltante) la gestione automatica e comprovabile delle procedure di
comunicazione tra gli utenti e tra le funzioni autorizzate, nonché il monitoraggio del ciclo approvativo.
Il Concorrente specifichera nella oGl (e successivamente dettagliera nel pGl) ogni elemento utile a descrivere
come intende soddisfare i requisiti minimi descritti in questa sezione, oltre a dettagliare eventuali specifiche
migliorative.

4.12. MODALITA DI GESTIONE INFORMATIVA

Il Concorrente dovra presentare, nella propria oGl, le proposte di utilizzo del modello per:
- la programmazione degli interventi di realizzazione delle opere di progetto (rif. UNI 11337-6:2017,
par. 5.4.12);
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- il sistema di collegamento tra codifica, relativa ai costi e WBS/il sistema di estrazione e collegamento
dei dati tra modelli e prezzari (rif. UNI 11337-6:2017, par. 5.4.13);

- la gestione e manutenzione dell’opera (rif. UNI 11337-6:2017, par. 5.4.14);

- la redazione e la gestione dei dati di sostenibilita dell’intervento (rif. UNI 11337-6:2017, par. 5.4.15).

4.13. MODALITA DI ARCHIVIAZIONE E CONSEGNA FINALE DI MODELLI, OGGETTI E/O ELABORATI INFORMATIVI
(UNI 11337-6:2017, par. 5.4.16)

Dichiari I'affidatario nella propria oGl e successivamente nel proprio pGl, il rispetto dei parametri e delle
indicazioni relative alle modalita di archiviazione dei dati e di consegna dei modelli/oggetti/elaborati
informativi.

Si rimanda a quanto definito all’interno del capitolato del servizio ed a quanto stabilito al paragrafo 4.7 in
termini di nomenclatura, scambio e archiviazione dei dati.
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