



# Comune di Porto Torres

Area lavori pubblici, manutenzioni, urbanistica, edilizia privata, transizione ecologica

## Determinazione del Dirigente

N. 1363 / 2024 Data 30/05/2024

### OGGETTO:

Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'edificio scolastico Figari in Via Balai a Porto Torres - CUP I25F21001440006. Procedura negoziata tramite piattaforma "SardegnaCAT" ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023. Approvazione verbali di gara. Aggiudicazione e impegno di spesa in favore di Laterza Nicola S.r.l. CIG B1B09B392A. Impegno in favore di Anac.

Il sottoscritto, Dott. Ing. Massimo Ledda, Dirigente Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Urbanistica, Edilizia Privata, Transizione Ecologica, nominato con provvedimento del Sindaco n. 13 del 11/10/2023.

### Preso atto che:

- con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 29/12/2023 è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2024/2026;
- con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 07/05/2024 è stato approvato il PEG per gli esercizi 2024/2026, che affida ai responsabili delle Aree la gestione delle spese per il raggiungimento degli obiettivi ivi contenuti;
- con la Determinazione Dirigenziale n. 489 del 01/03/2024 "Reimputazione parziale di residui e adempimenti conseguenti (art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 118/2011 e p.c. all. 4/2, punto 9.1)" sono stati riaccertati anche i residui dell'intervento in oggetto.

### Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/9 del 25 novembre 2021 è stata approvata la programmazione regionale del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni per le annualità 2022 e 2023;
- nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/9 citata è stato altresì approvato il Piano di riparto della seconda parte della quota regionale del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni relativa all'annualità 2022, nel quale è previsto in favore del Comune di Porto Torres un finanziamento pari a €. 200.000,00 cofinanziato per €. 50.000,00 dal Comune di Porto Torres, per un totale di € 250.000,00 per i "Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'edificio scolastico F. Figari in Via Balai a Porto Torres (SS)".
- con Determinazione del Dirigente n. 388 del 18/02/2022, in applicazione degli artt. 31 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici e 34 commi 1 e 2 della Legge Regionale n. 8/2018, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Lia Ara;

- con determinazione n. 2786 del 06/12/2022 è stata accertata la somma di € 200.000,00 dalla Regione Autonoma della Sardegna per il contributo di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/9 del 25 novembre 2021. FNI educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni - annualità 2022 e 2023, introitando l'intera somma sul Peg 2022/2024, annualità 2022 Capitolo 4201051 avente ad oggetto: "Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'edificio scolastico Figari in Via Balai CUP I25F21001440006";
- con Determinazione Dirigenziale n. 428 del 21/02/2023 sono stati affidati i servizi di ingegneria e architettura relativi all'incarico di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione dell'intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'edificio scolastico Figari in Via Balai a Porto Torres - Cup I25F21001440006 all'Ing. Antonio Satta C.F. STTNTN92A23I452P - P.IVA 02800420909, con sede legale a Sassari in Via Michele Coppino 3, per un costo complessivo pari ad € 19.628,96 (oneri inclusi e IVA non dovuta).
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 26/05/2023 è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica dei "Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'edificio scolastico Figari in Via Balai a Porto Torres - Cup I25F21001440006".
- con Determinazione Dirigenziale n. 686 del 18/03/2024 è stata conclusa positivamente la conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. avente ad oggetto: "Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'edificio scolastico Figari in Via Balai a Porto Torres - CUP I25F21001440006" in forma semplificata e in modalità asincrona;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 07/05/2024 è stato approvato il Progetto definitivo-esecutivo dei "Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'edificio scolastico Figari in Via Balai a Porto Torres - Cup I25F21001440006".
- con determinazione del Dirigente n. 1199 del 14/05/2024 si è disposto di procedere con l'affidamento dei lavori relativi alla messa in sicurezza dell'edificio scolastico Figari in Via Balai a Porto Torres – CUP I25F21001440006, tramite Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 con criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.Lgs n. 36/2023, per un importo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14 del Codice, pari ad € 107.974,68 (IVA esclusa - costi per l'attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso € 9.386,07 e manodopera non soggetta a ribasso pari a € 54.112,30) per un totale complessivo pari a € **171.473,05**.

**Ritenuto** quindi, di procedere all'affidamento dei lavori per l'intervento in oggetto.

**Preso atto** che il 01/07/2023 ha acquistato efficacia il D.Lgs. 36/2023 recante "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*", come previsto dall'art. 229, comma 2, dello stesso Decreto.

**Considerate** le disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 di seguito indicate:

- l'art. 50, comma 1, lettera c): < *Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*
- c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici**, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;>
- l'art. 48, commi 1 e 2:

*< 1. L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II.*

*2. Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un **interesse transfrontaliero certo**, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro. >*

- l'art. 3, comma 1, lett. h), dell'allegato I.1, nel quale la procedura negoziata è definita *< le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto >*.

**Richiamato** l'art. 1 (Principio del risultato) del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede, tra l'altro,

*< 1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.*

*2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità.*

*3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.*

*4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto...>.*

**Ritenuto** che non esista un interesse transfrontaliero certo ai sensi dell'art. 48, comma 2, sopra richiamato e che pertanto non sussista l'obbligo di seguire le procedure ordinarie di cui alle parti seguenti alla Parte II, del Libro I, del D.Lgs. 36/2023.

**Dato atto** che il presente appalto è costituito da un unico lotto poiché, ai sensi dell'art. 58 comma 2 del Codice, la suddivisione in lotti non garantirebbe i principi di economicità ed efficacia nell'esecuzione del contratto e comporterebbe criticità tecniche nell'organizzazione ed esecuzione dell'appalto. La suddivisione non consentirebbe di garantire omogeneità e coerenza al procedimento, in ragione della natura stessa dell'appalto, inteso come prestazione unica, finalizzata alla realizzazione di un insieme di interventi che dovranno avere una loro coerenza progettuale e funzionale e poiché la suddivisione in lotti comprometterebbe gli aspetti di funzionalità, fruibilità e fattibilità dell'appalto.

**Appurato:**

- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023;
- ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: Codice CNEL F012 - CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative;
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato.

**Richiamato** l'art. 25 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 (Piattaforme di approvvigionamento digitale):

*Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26...*

**Ritenuto** pertanto di provvedere all'affidamento del servizio attraverso l'acquisizione di specifico preventivo mediante l'utilizzo di SardegnaCat che consente all'interno della piattaforma di negoziare con uno o più operatori economici ai sensi dell'art. 50, comma 1 del D.lgs. 36/2023.

**Considerato** che l'intervento in oggetto trova la necessaria copertura finanziaria come segue:

- € 200.000,00 sul Capitolo 2040050 avente ad oggetto: "Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'edificio scolastico Figari in Via Balai CUP I25F21001440006"- finanziamento;
- € 50.000,00 sul Capitolo 2040050/2 avente ad oggetto: "Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'edificio scolastico Figari in Via Balai CUP I25F21001440006" - cofinanziamento.

**Dato atto che:**

- è stato dato corso alla procedura di gara per l'appalto anzidetto con RdO n. rfq\_436167 tramite il mercato elettronico della Regione Sardegna – SardegnaCAT, pubblicata il 16/05/2024 e avente scadenza per la presentazione delle offerte fissata per il giorno 22/05/2024 alle ore 12:00;
- entro il termine previsto è stata presentata offerta da parte di 5 operatori, come risulta dal verbale di gara.

**Viste** le risultanze delle operazioni di gara svoltesi come da verbale di gara n. 1 relativo alle operazioni svolte tra il 22/05/2024 e il 23/05/2024, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dal quale si evince che è stato concluso l'esame della documentazione amministrativa si è proceduto all'esame delle offerte economiche, la migliore offerta è quella presentata dalla Laterza Nicola S.r.l., avente sede legale in Via Pitagora, 5 a Selargius (CA), P.IVA/C.F. 03558260927, che ha offerto un ribasso pari al 18,735% sull'importo posto a base d'asta.

**Ritenuto** pertanto che possano formalmente e correttamente dirsi integrati i presupposti per procedere all'aggiudicazione della procedura in parola, espletata, come scritto, ai fini dell'affidamento dei Lavori relativi ai "Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'edificio scolastico Figari in Via Balai a Porto Torres Procedura negoziata tramite piattaforma "SardegnaCAT" ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 CUP I25F21001440006 - CIG B1B09B392A, in capo e a favore della Laterza Nicola S.r.l., avente sede legale in Via Pitagora, 5 a Selargius (CA), P.IVA/C.F. 03558260927.

**Dato atto** che l'importo contrattuale risulta pari a € 151.243,99, oltre IVA al 22% per complessivi € 184.517,67 così determinato:

A	Importo soggetto a ribasso	€ 107.974,68
B	Ribasso offerto (18,735 % di A)	€ 20.229,06
C	Corrispettivo – IVA e oneri per la sicurezza esclusi (A-B)	€ 87.745,62
D	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 9.386,07
E	Manod'opera non soggetta a ribasso	€ 54.112,30
F	Imponibile IVA (C+D+E)	€ 151.243,99
G	IVA (22% di F)	€ 33.273,68
H	<b>Somma da impegnare (F+G)</b>	<b>€ 184.517,67</b>

**Richiamata** la Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 recante Adozione del provvedimento di attuazione dell'articolo 81, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l'Agenzia per l'Italia Digitale che ha previsto l'obbligo, per importi pari o superiori ad € 40.000,00 del FVOE, Fascicolo virtuale dell'operatore economico, al fine delle verifiche dei requisiti degli operatori economici, precisamente che la documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, di carattere tecnico organizzativo ed economico finanziario sono messi a disposizione mediante adeguati sistemi di cooperazione applicativa dagli Enti Certificanti attraverso il Sistema FVOE.

**Dato atto che** le verifiche effettuate hanno avuto esito positivo, incluso il DURC con scadenza al 02/06/2024.

**Verificato** che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

**Considerato** che l'art. 50, comma 6, del D.lgs. 36/2023 prevede, per gli affidamenti sotto soglia comunitaria, ivi incluso l'affidamento diretto, che *<Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.>*

**Dato atto che:**

- è stato acquisito, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L.136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010, il CIG B1B09B392A rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- l'operatore economico ha provveduto alla firma del Patto di Integrità con il Comune di Porto Torres, nel testo approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 168 del 10.11.2016 e ss.mm.ii.

**Ritenuto:**

- sussistano, ai dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.LGS. n. 36/2023, le condizioni e i presupposti per affidare i lavori in oggetto alla Laterza Nicola S.r.l., avente sede legale in Via Pitagora, 5 a Selargius (CA), P.IVA/C.F. 03558260927.
- pertanto, di dover procedere ai sensi dell'art. 183 del DLgs 267/2000 all'assunzione dell'impegno di spesa di € 184.517,67 (IVA inclusa) a favore della Laterza Nicola S.r.l., avente sede legale in Via Pitagora, 5 a Selargius (CA), P.IVA/C.F. 03558260927 per l'esecuzione dei lavori in oggetto come segue:
  - per € 147.614,14 sul Capitolo 2040050 avente ad oggetto: "Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'edificio scolastico Figari in Via Balai CUP I25F21001440006";
  - per € 36.903,53 sul Capitolo 2040050/2 avente ad oggetto: "Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'edificio scolastico Figari in Via Balai CUP I25F21001440006".

**Preso Atto** che, in base all'importo dei lavori oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento di € 250,00, quale quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

**Ritenuto** pertanto, di dover procedere ai sensi dell'art. 183 del DLgs 267/2000 all'assunzione dell'impegno di spesa di € 250,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con sede in Roma – C.F. 97584460584 come segue:

- per € 200,00 sul Capitolo 2040050 avente ad oggetto: “Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'edificio scolastico Figari in Via Balai CUP I25F21001440006”;
- per € 50,00 sul Capitolo 2040050/2 avente ad oggetto: “Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'edificio scolastico Figari in Via Balai CUP I25F21001440006”.

**Richiamato** l'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 contenente il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

**Richiamato**, altresì, il punto 5.1 del medesimo allegato che statuisce che: “*Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa*”.

**Considerato** che l'assunzione degli impegni di spesa/accertamenti di entrata deve uniformarsi al nuovo principio contabile della competenza finanziaria che dispone l'obbligo di imputazione dell'entrata/spesa all'esercizio in cui gli stessi divengono esigibili.

**Dato atto** che il cronoprogramma dei pagamenti per l'appalto di cui trattasi è il seguente:

- anno 2024 - importo € 184.517,67 a favore della Laterza S.r.l.;
- anno 2024 – importo € 250,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con sede in Roma – C.F. 97584460584.

**Accertato che**, ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i, il programma dei conseguenti pagamenti di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica vigenti in materia.

**Rilevato** il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.lgs. n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso.

**Acquisite** agli atti le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi sottoscritte dal Responsabile di Progetto e dal Responsabile della fase di affidamento, in osservanza di quanto previsto al Tit. V “Misure di prevenzione della corruzione” - Verifica delle cause ostative nella formazione di commissioni e nell'assegnazione agli uffici ex art. 35-bis del d.lgs. 165/2001” del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2024-2026.

**Accertata** la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

**Dato atto** che tutti i documenti e atti menzionati nella presente Determinazione, sebbene non materialmente allegati, ne fanno parte integrante ed essenziale e sono comunque accessibili e/o visionabili, nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 22 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii., unitamente al presente atto, presso gli uffici competenti.

**Preso atto** che il sottoscritto è stato nominato Dirigente Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Urbanistica, Edilizia Privata, Transizione Ecologica, nominato con provvedimento del Sindaco n. 13 del 11/10/2023.

**Ritenuta**, quindi, la propria competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000 e

ss.mm.ii., in combinato disposto – per quanto al corrente specifico contesto procedimentale e provvedimentale – agli artt. 49 e 147-bis del medesimo Decreto.

**Visto** lo Statuto di Autonomia.

**Visto** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000.

**Visto** il D.Lgs. 36/2023.

**Visto** l'art. 45 del Regolamento di Contabilità.

**Attestata**, ai sensi dell'art. 147-bis, 1 comma, del D.Lgs. 267/2000:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamato nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'ente e quelli specifici di competenza assegnati.

### **DETERMINA**

per le motivazioni e sulla base dei presupposti di cui in parte narrativa, da intendersi qui integralmente trascritti e approvati;

1. **di approvare** il verbale di gara allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale a firma del Responsabile unico del Progetto e del Responsabile della fase di affidamento;
2. **di aggiudicare** ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.LGS. n. 36/2023, alla luce delle risultanze descritte in parte narrativa, i "lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'edificio scolastico Figari in Via Balai, CUP I25F21001440006 – CIG B1B09B392A, alla Laterza Nicola S.r.l., avente sede legale in Via Pitagora, 5 a Selargius (CA), P.IVA/C.F. 03558260927, per un importo complessivo pari a € 184.517,67 così determinato:

Importo complessivo soggetto a ribasso	€ 107.974,68
Ribasso offerto (18,735 % di A)	€ 20.229,06
<b>Corrispettivo – IVA, oneri per la sicurezza e costi per la manodopera</b>	<b>€ 87.745,62</b>
Costi per l'attuazione della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 9.386,07
Manodopera (non soggetta a ribasso)	€ 54.112,30
<i>Totale appalto</i>	<b>€ 151.243,99</b>
IVA (22% di € 151.243,99)	€ 33.273,68
<b>Somma da impegnare (F+G)</b>	<b>€ 184.517,67</b>

2. **di impegnare** la somma complessiva di € 184.517,67 (IVA inclusa), a favore della Laterza Nicola S.r.l., sul PEG 2024/2026, annualità 2024 come segue:
  - € 147.614,14 sul Capitolo 2040050 avente ad oggetto: "Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'edificio scolastico Figari in Via Balai CUP

I25F21001440006”;

- € 36.903,53 sul Capitolo 2040050/2 avente ad oggetto: “Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'edificio scolastico Figari in Via Balai CUP I25F21001440006”.

3. **di impegnare**, ai sensi dell'articolo 183 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 s.m.i. la somma di € 250,00, relativa al contributo di gara all'ANAC sul PEG 2024/2026, annualità 2024 come segue:
  - € 200,00 sul Capitolo 2040050 avente ad oggetto: “Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'edificio scolastico Figari in Via Balai CUP I25F21001440006”;
  - € 50,00 sul Capitolo 2040050/2 avente ad oggetto: “Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'edificio scolastico Figari in Via Balai CUP I25F21001440006”.
4. **di dare atto** che il cronoprogramma dei pagamenti per l'appalto di cui trattasi è il seguente:
  - anno 2024 - importo € 184.517,67 a favore della Laterza S.r.l.;
  - anno 2024 – importo € 250,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con sede in Roma – C.F. 97584460584.
5. **di dare atto** che l'affidamento in parola viene perfezionato con il presente provvedimento nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023
6. **di dare atto** che il Responsabile Unico del Progetto è la Dott.ssa Lia Ara;
7. **di dare atto** che, nel caso di specie, non trova applicazione ope legis (con specifico richiamo all'art. 55, comma 2, del D.Lgs. 36/2023) il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, del D.lgs. 36/2023;
8. **Di dare atto** che la procedura di selezione si è conclusa nei termini di cui all'art. 17 comma 3 e all'allegato I.3 del codice del d.lgs. n. 36/2023;
9. **di evidenziare** che i pagamenti conseguenti sono in linea non solo con le previsioni di bilancio e del piano esecutivo di gestione, ma anche con le regole ed i vincoli di finanza pubblica;
10. **di dare atto** del pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.lgs. n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;
11. **di adempiere** agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito internet dell'Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Bandi di gara e contratti”, secondo quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, lett. b del D.lgs. 33/2013;
12. **di adempiere** agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito internet dell'Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione provvedimenti amministrativi”, secondo quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, del D.lgs. 33/2013;
13. **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
14. **di dare atto** che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Sardegna per effetto degli artt. n. 119 comma 1 lett. a) e n. 120 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

15. **di dare atto** che il presente provvedimento verrà trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario in quanto comporta impegni di spesa e diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e andrà pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni.

## Il Dirigente

Dott. Ing. Massimo Ledda

*Op. esp. / Rubiu*

Riepilogo movimenti contabili relativi alla determina:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Movimento	Importo
Sub Impegno	2024	2040050	2024/972	147.614,14
	Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'edificio scolastico Figari in Via Balai CUP I25F21001440006			
Sub Impegno	2024	2040050/2	2024/975	36.903,53
	Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'edificio scolastico Figari in Via Balai CUP I25F21001440006			
Sub Impegno	2024	2040050	2024/972	200,00
	Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'edificio scolastico Figari in Via Balai CUP I25F21001440006			
Sub Impegno	2024	2040050/2	2024/975	50,00
	Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'edificio scolastico Figari in Via Balai CUP I25F21001440006			

**ALLEGATI**

- **001-Modello\_A\_Istanza\_di\_partecipazione\_e\_dichiarazioni.pdf.p7m** (impronta: A1FE9BAD3B49B90C58B8CF8C58AC3C97BCFB57CD0E999C4845905D15E9754A20)
- **007-Modello\_C\_Patto\_di\_integrità\_Porto\_Torres.pdf.p7m** (impronta: 724C6AA132F1D88D050D2DDDBF8E5E4C237FA479832E3F3CA6932B016C305205)
- **Summary.rfq\_436167\_20240522.pdf** (impronta: 18394E6B657E6B77FBB8FF98B94F7AB0A0D27E23AAF0F1FBDB142A60ECAF44B5)
- **verbale gara lavori Figari.pdf** (impronta: 11FA75384D5DE8CE2416174CF554CBF6BE2BB1D8A3917A786A245345C7600D0D)