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REP. N°

COMUNE DI PORTO TORRES

Provincia di Sassari

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

(Art. 3, comma 1, lettera dd) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

“PNRR-M4 C1 - Componente 1 Investimento 3.3: “Piano di messa in si-

curezza e riqualificazione delle scuole”- Intervento di sostituzione edilizia

- Scuola media Anna Frank — via Porrino” -.

- CUP - CIG ”

L’anno duemila , 1l giorno del mese di ,

nella residenza comunale, presso 1'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott.

Segretario del Comune di ,

autorizzato a rogare, nell’interesse del Comune, gli atti in forma pubblica

amministrativa, sono comparsi i signori:

a)-

nato a il , che dichiara di inter-

venire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del

Comune di ,

codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_||_|_| e partita IVA _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|. che

rappresenta nella sua qualita di

>

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

b)-

nato a il , residente in , via

, in qualita di




dell’impresa con sede in

, via ,

che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, cooptata ai sensi

dell’articolo 92, comma 5, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207;

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Ufficiale rogan-

te sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge,

rinunciano all’assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta comunale / determinazione del re-

sponsabile del servizio n. in data , esecutiva, € stato

approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di cui al titolo per un im-

porto dei lavori da appaltare di euro __ , di cui euro

oggetto dell’offerta di ribasso ed euro per

oneri per la sicurezza gia predeterminati dalla stazione appaltante e non ogget-

to dell’offerta.

- che in seguito a "procedura aperta" oppure "procedura ristretta", il cui

verbale di gara ¢ stato approvato con determinazione del responsabile dell'uf-

ficio del comune n. in data , 1 lavori sono

stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percen-

tuale del %,

- che il possesso dei requisiti dell’appaltatore ¢ stato verificato positi-

vamente, come risulta dalla nota del Responsabile del procedimento n. L




in data , con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione defini-

tiva, ai sensi dell’articolo 32, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50 del

2016 ;

- che ai sensi dell’art 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016,n. 50, il responsabile

unico del procedimento e I’appaltatore hanno sottoscritto, senza riserve alcu-

ne, il verbale di cantierabilita in data , Tubricato al protocollo n.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

N

eche con , esecutiva ai sensi di legge, ¢ stato approvato il

progetto esecutivo dei lavori degli “ PNRR-M4 CI1 - Componente 1

Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole”-

Intervento di sostituzione edilizia - Scuola media Anna Frank — via Porrino” -

CUP D21D22000290001 — CIG ”

. che con successiva , esecutiva ai sensi di legge, si € preso atto

dell’intervenuto finanziamento dell'appalto, sono stati stabiliti gli elementi

essenziali del contratto di cui agli artt. 32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016,

n.50 e s.m.i. e 192 del D.Lgs. 267/2000, ed ¢ stato, quindi, disposto di

aggiudicare I'appalto mediante , avvalendosi del criterio del

, con offerta , € di stipulare il relativo contratto con

determinazione del corrispettivo a ;

. che il bando per la ¢ stato regolarmente pubblicato se-

condo i tempi ed i modi previsti dal D.Lgs. 18 aprile 2016,n. 50 e s.m.i., pre-

vedendo un importo a base d’asta di Euro , di cui Euro

relativi ad oneri per la sicurezza, come risultanti dall'apposito




piano annesso al progetto esecutivo e non soggetti a ribasso;

. che il giorno , ad esito della procedura di gara, ¢ stata di-

chiarata provvisoriamente aggiudicataria dell’appalto 1'impresa ,

che si ¢ dichiarata disponibile ad eseguire i lavori per Euro com-
presi gli oneri per la sicurezza di Euro , oltre IVA %, per
complessivi Euro , (I’'impresa ha regolarmente indicato nella pro-

pria offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell’art. 95, com-

ma 10, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per la verifica di congruita

dell'offerta);

. che con , esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regola-

rita delle operazioni di gara, dei requisiti di cui all'art. 32, comma 7, del

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. I'appalto ¢ stato definitivamente aggiudi-

cato alla precitata impresa, alle condizioni di seguito descritte;

. che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la ca-

pacita giuridica, tecnica e finanziaria della citata impresa;

. che 1 lavori sono finanziati con:

. che le risultanze della gara e relativa aggiudicazione, in ottemperanza

agli oneri di pubblicita e di comunicazione di cui all'art. 98 del D.Lgs. 18

aprile 2016, n. 50 e s.m.i., sono state pubblicate nel seguente modo:

Pubblicazioni nell’ Albo Pretorio della stazione appaltante in data N

. che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. , la

si ¢ costituita fideiussore con polizza n. , emessa in

data , nell’interesse dell’impresa esecutrice ed a favore di

, agli effetti e per 'esatto adempimento delle obbligazioni assunte

dall'appaltatore in dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto del presente




appalto. Con tale garanzia fideiussoria la si riterra obbligata in

solido con I’impresa esecutrice fino all'approvazione del certificato di collau-

do/regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espressamente a

versare I’importo della garanzia su semplice richiesta dell' Amministrazione

appaltante e con riserva:

. in data prot. n. ¢ stata inviata

I’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e che

quindi ¢ passato il termine dilatorio di cui all’articolo 39 della LP n. 16/2015 e

che dopo I’espletamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai

sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 1’aggiudicazione definitiva ¢ divenuta ef-

ficace.

TUTTO CIO' PREMESSO

1 comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la prece-

dente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente con-

tratto, convengono e stipulano quanto segue:

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante nella persona del , affida all'impre-
sa e per essa al costituito sig. , che accetta, 1'appalto
relativo ai lavoridi _____ , da eseguirsi presso il Comune

2. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riser-

va alcuna, 1'appalto per 'esecuzione dei lavori citati in premessa.

3. L'appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste

nel presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del

progetto definitivo-esecutivo approvato con , esecutiva ai sensi




di legge, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta dell'appaltatore,

oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 18

aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010, per le parti non abrogate,

nonché di quelle contenute nel capitolato generale dei lavori pubblici

145/2000.

4. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste nel capito-

lo 1 del Capitolato Speciale d’appalto.

5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento ¢ il se-

guente: ;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento ¢ il seguente:

ART.2 CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO

1. L'importo contrattuale ammonta a euro

(diconsi euro )

di cui:

a) euro per lavori veri e propri;

b) euro per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale ¢ al netto dell'. V.A. ed ¢ fatta salva la liquida-

zione finale.

N

3. Il contratto ¢ stipulato “a corpo e a misura” e si procedera

all’applicazione alle quantita effettivamente autorizzate e regolarmente ese-

guite, ai prezzi unitari dell’offerta prezzi allegata al contratto predisposta

dall’appaltatore.

ART.3 CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO




1. L'appalto ¢ concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e

modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il

progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che 1'im-

presa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente

riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto

definitivo-esecutivo ai quali si applica il ribasso contrattuale.

3. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferi-

mento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati

al progetto.

ART.4 DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE,

DIREZIONE DEL CANTIERE

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale

d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, I'appaltatore ha eletto

domicilio nel comune di Porto Torres, all'indirizzo 1, presso gli

uffici comunali.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i

pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante coordinate

bancarie di accredito a favore dell'appaltatore.

3. Al sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale

d'appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la

" n

lettera , ¢/sono autorizzat__ a riscuotere, ricevere e quietanzare le

somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i__ signor__




4. Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita

comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul

conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT

5. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, 1'appaltatore

che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappre-

sentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona

fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per 1'esercizio delle attivita ne-

cessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore ri-

mane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo

rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul

luogo dei lavori. La stazione appaltante puo esigere il cambiamento immedia-

to del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita

o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata

dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, ¢ sollevata

da ogni responsabilita.

RAPPORTI TRA LE PARTI

ART.5 TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla pre-

sente stipula.

2. Il tempo utile per ultimare tutti 1 lavori in appalto ¢ fissato in giorni

840 (ottocentoquaranta) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna

dei lavori.

ART.6 PENALE PER I RITARDI




1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle

opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei la-

vori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori ¢ applicata

una penale giornaliera pari allo 1,0 per mille (euro UNO ogni mille)

dell’importo contrattuale, corrispondente a euro .................

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e

con le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione

anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente

un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fis-

sate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora

eseguiti. La misura complessiva della penale non puo superare il 10% dell'im-

porto del contratto, pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il

contratto in danno dell'appaltatore.

ART.7 SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ¢ am-

messa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di

avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze spe-

ciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte com-

prese situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di

una variante in corso d'opera. La sospensione puo essere disposta dal RUP per

il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessita o di pubblico inte-

resse, tra cui I’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

Cessate le cause della sospensione, il RUP disporra la ripresa dell’esecuzione

e indichera il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tem-

po strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto 1'interru-




zione dell'esecuzione dell'appalto.

2. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore, compila il verbale

di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato 1'interruzione dei

lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane

interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere

continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.

3. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'e-

secutore alcun compenso o indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospen-

sioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata

complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque quando

superino sei mesi complessivi, 1'esecutore puo chiedere la risoluzione del con-

tratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha dirit-

to alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospen-

sione oltre 1 termini suddetti. Nessun indennizzo ¢ dovuto all’esecutore negli

altri casi. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori

sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei la-

vori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali ¢ suffi-

ciente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora I'esecutore non in-

tervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa

riserva sul registro di contabilita. Quando la sospensione supera il quarto del

tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento da avviso

all'ANAC.

4. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto

come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzio-

ne degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente arti-




colo ad eccezione del comma 3.

5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ulti-

mare i lavori nel termine fissato puo richiederne la proroga. La richiesta di

proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del

termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga ¢ resa dal re-

sponsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni

dal suo ricevimento.

6. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna

indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione ap-

paltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il mag-

gior tempo impiegato. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori di-

sposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, I'e-

secutore puo chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base

di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile. Con la ripresa dei lavo-

ri sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene

incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori

tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le

opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla

durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, 1'esecuzione

dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, en-

tro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non deter-

minera prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni

dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione

dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della

sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.




6. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redat-

ti non appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati

dall'esecutore ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo

termine contrattuale.

ART.8 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato

speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza

del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell'ap-

paltatore le spese per:

a) I'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d'opera;
C) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione

piena e perfetta dei lavort;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono

occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certifi-

cato di collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature

per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per 1'abbat-

timento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certifi-

cato di collaudo provvisorio.

3. L'appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine del can-




tiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di

legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell'impresa o

da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rap-

porto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione

di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da

tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribu-

zioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti

operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione,

la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il di-

ritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'ap-

paltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore ¢ in tutti 1

casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti

soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o

nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresi a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'Art.25

ART.8 CONTABILITA DEI LAVORI

1. La contabilita dei lavori ¢ effettuata in conformita alle disposizioni vi-
genti.
2. La contabilita dei lavori a misura ¢ effettuata attraverso la registrazio-

ne delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in

apposito documento, con le modalita previste dal capitolato speciale per cia-

scuna lavorazione; il corrispettivo ¢ determinato moltiplicando le quantita ri-

levate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale. In




caso di appalto col criterio dell'offerta di prezzi unitari sopprimere le parole

"al netto del ribasso".

3. La contabilita dei lavori a corpo ¢ effettuata, per ogni categoria di la-

vorazione in cui il lavoro ¢ stato suddiviso, secondo la quota percentuale ese-

guita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato

speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di

lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del diret-

tore dei lavori che puo controllare 1'attendibilita attraverso un riscontro nel

computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza

contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo ¢ determinato

applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della

relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto

del lavoro a corpo.

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti;

tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti

delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in pre-

senza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

5. Per 1 lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare

in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabi-

liti per le i lavori, con la sola eccezione del prezzo che ¢ quello contrattuale

prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

ART.9 INVARIABILITA DEL CORRISPETTIVO

1. Non ¢ prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione

l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.




2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne

ricorrano le condizioni, l'art. 106, comma 1, lettera a, del D.Lgs 18 aprile

2016 n. 50.

ART.10 VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori,

richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando

il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art.106 del D.Lgs 18

aprile 2016, n. 50, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate

sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a

nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

ART.11 PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO

1 At sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.,

sul valore stimato dell’appalto verra calcolato I’importo dell’anticipazione del

prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici

giorni dall’effettivo inizio dei lavori.

2. L’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di ga-

ranzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione

maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al re-

cupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La

predetta garanzia ¢ rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del de-

creto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla co-

pertura dei rischi ai quali si riferisce ’assicurazione e che rispondano ai requi-

siti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita.

La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti

nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legi-




slativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia verra gradualmen-

te ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo

recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario

decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei la-

vori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sul-

le somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di

erogazione della anticipazione.

3. L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera,

ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte rite-

nute, raggiunga la cifra di Euro 100.000,00.

4. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti

informatici, il documento unico di regolarita contributiva (DURC) dagli istitu-

ti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui € richiesto dalla legge. Ai

sensi dell'art. 30 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in caso di inadem-

pienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva

relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei sog-

getti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la

stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento 1’importo corrispon-

dente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previ-

denziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto

progressivo delle prestazioni ¢ operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ri-

tenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo

I'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o

di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita

contributiva.




5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale

di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per

iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso 1’affidatario, a provvedervi

entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e

motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato,

la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le

retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute

all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore ina-

dempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.

6. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei ti-

toli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai

termini stabiliti dal contratto si applica quando disposto nell'Art.12.

7. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal respon-

sabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quanti-

ta, la qualita e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto 1'importo

previsto per ciascuna rata. Nel caso di sospensione dei lavori di durata supe-

riore a quarantacinque giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pa-

gamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

8. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106, comma

13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.1.

0. Il pagamento della rata di saldo avverra entro 90 giorni dall'emissione

del certificato di regolare esecuzione e alla presentazione di una garanzia fi-

deiussoria, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50

nonché di una polizza indennitaria decennale ai sensi dell’articolo di cui

all’Art.26, comma 4, del presente contratto.




10. I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera,

ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

11.  In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti 1 movimenti finanziari relativi all’intervento a favore

dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o co-

munque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in

relazione all’intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero

altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla

tracciabilita, sui conti dedicati di cui all’Art.4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’Art.1, comma

2;

) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto ar-

ticolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e ¢) costituisce

causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato spe-

ciale d’appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente

riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della fi-

liera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente

contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza neces-

sita di declaratoria..

ART.12 RITARDO NEI PAGAMENTI

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei ti-

toli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo

nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'ap-




palto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con

le modalita e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d’appalto.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate

di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il

titolo di spesa, raggiunga il 1/5 (un quinto) dell'importo netto contrattuale,

I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile,

oppure, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60

giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione

di risoluzione del contratto.

ART.13 REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA

MANUTENZIONE

1. 11 collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che 1'opera o il lavoro

siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative

prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformita

del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente

approvati. Il collaudo ha altresi lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla

contabilita finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le

risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantita, ma anche per

qualita dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure

espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestiva-

mente e diligentemente. Il collaudo comprende altresi tutte le verifiche tecni-

che previste dalle leggi di settore.

2. I1 termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, deve

avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di parti-

colare complessita dell’opera da collaudare, in cui il termine puo essere eleva-




to sino ad un anno.

3. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall’articolo 102,

comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., non ritenga necessario

conferire I’incarico di collaudo, si da luogo ad un certificato di regolare ese-

cuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione ¢ emesso dal direttore

dei lavori ed & confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre

mesi dalla ultimazione dei lavori.

4. L'esecutore, a propria cura e spesa, mettera a disposizione dell'organo

di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di

riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto ne-

cessario al collaudo statico.

5. Rimarra a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le

parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

6. Nel caso in cui I'esecutore non ottemperi a tali obblighi, 1'organo di

collaudo potra disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore

inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.

7. Sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale

della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle man-

canze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di

collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono

prelevate dalla rata di saldo da pagare all'esecutore.

8. In caso di discordanze, fra la contabilita e 1'esecuzione, difetti € man-

canze nell'esecuzione o eccedenza su quanto ¢ stato autorizzato ed approvato

valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

9. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi




dall’ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve confermato dal re-

sponsabile del procedimento.

10. 1l certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche

all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della

firma egli puo aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle ope-

razioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate

all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento

sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulan-

do le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene op-

portuno di eseguire.

11 II certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due

anni dalla sua emissione; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi

oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

12. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore

risponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché

denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all’emissione del

certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, as-

suma carattere definitivo.

13.  L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione

e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto

fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio;

resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata

di parte o di tutte le opere ultimate. Si richiama il capitolo 6.2.3 del Capitola-

to speciale d’appalto relativo al Periodo di Garanzia da prestare per

I’attecchimento delle specie arboree.




ART.14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 108 del D,Lgs 18 aprile 2016,

n. 50, ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccoman-

data o mediante Posta Elettronica Certificata con messa in mora di 20 giorni,

senza necessita di ulteriori adempimenti. In particolare, il recesso dal contrat-

to puo avvenire nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori

circa 1 tempi di esecuzione;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione
dei lavori;
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato mo-
tivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da

pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche

parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo sco-
po dell'opera;
1) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva

ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile

2008, n. 81;

1) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per 1'esecuzione dei la-




vori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari

che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

k) m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'at-

testazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni

mendaci.

3. L'appaltatore ¢ sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabi-
li.

4. La risoluzione in danno all’appaltatore ¢ prevista anche in caso di

mancata consegna della progettazione esecutiva o di consegna di una proget-

tazione esecutiva non approvabile.

ART.15 RECESSO DAL CONTRATTO

1. L’ente committente puo recedere dal contratto, in qualunque tempo e

fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall’articolo

109 del D.lgs. n. 50/2016. Tale facolta ¢ esercitata per iscritto mediante co-

municazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata,

che dovra pervenire all’affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

Antimafia A

2. L’ente committente recedera dal contratto qualora vengano accertate

cause interdittive di cui all’articolo 67 del D.Igs. 159/2011.

Antimafia B

2. L’ ente committente recedera dal contratto qualora vengano accertate

cause interdittive di cui all’articolo 67 e all’articolo 84, comma 4 del D.lgs.

159/2011.

ART.16 CONTROVERSIE




Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente

contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art.

205 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., sara portata alla cognizione

dell' Autorita Giudiziaria competente per territorio e per materia / alla compe-

tenza del collegio consultivo (eventualmente costituito) o arbitrale di cui agli

artt. 207 e 209 del D.Lgs. 18 aprile 206, n. 50 e s.m.i.

ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

ART.17 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,

PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L'appaltatore ¢ obbligato:

. ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pub-

blici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per

il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipula-

to dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu

rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia

strettamente connesso con [’attivita oggetto dell’appalto o della concessione

svolta dall’impresa anche in maniera prevalente;

. a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previ-

denziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normati-

va;

. ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

ART.18 SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL

CANTIERE

+1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto




legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamen-

to di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale as-

sume ogni onere e obbligo;

C) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie

scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e

nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano

di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

2. I1 piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e

il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera ¢) formano parte in-

tegrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicu-

rezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al

comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi

lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore,

previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione

del contratto in suo danno.

5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai

subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury frees».

ART.19 ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA

PENALE

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in

relazione all’appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzio-

ne del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decre-




to legislativo, in materia antimafia.

2. Ai fini del comma 1, ¢ stata acquisita la dichiarazione, sottoscritta e ri-

lasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni ostative

ivi previste.

ART.20 TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari gli appaltatori, i su-

bappaltatori e i subcontraenti devono utilizzare uno o piu conti correnti banca-

ri o postali accesi prezzo banche o presso la societa Poste Italiane S.p.a., dedi-

cati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, come richiesta

dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazio-

ne appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia

di Sassari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subap-

paltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria. I1 mancato

utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzio-

ne del contratto.

ART.21 SUBAPPALTO

1. L'affidamento in subappalto ¢ subordinato al rispetto delle disposizioni di

cui all'art. 105 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. € deve essere sempre

autorizzato dalla Stazione Appaltante. L’eventuale subappalto non pud supe-

rare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori.

2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i

lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante

purché:




a) tale facolta sia prevista espressamente nel bando di gara anche limita-

tamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le cate-

gorie per le quali ¢ ammesso il subappalto;

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che in-

tendono subappaltare o concedere in cottimo;

C) il concorrente dimostri 1’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di

esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50.

3. Le opere che necessitano di lavori o componenti di notevole contenuto tec-

nologico o di rilevante complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere

speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 e al

regolamento D.M. 10 novembre 2016, n. 248 diventano tali se singolarmente

superiori al 10% dell'importo totale dei lavori; con divieto di avvalimento del

30% alla subappaltabilita € non puo essere suddiviso senza ragioni obiettive.

ART.22 GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE

DEFINITIVA

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti

negli atti da questo richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita Cauzione de-

finitiva mediante polizza assicurativa oppure fideiussione bancaria numero

in data rilasciata dalla socie-
ta/dall'istituto agenzia/filiale  di
per l'importo di euro pari al 10

per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia ¢ progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento

dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo ga-

rantito.




3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effet-

to ed ¢ svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare

esecuzione.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combi-

nato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia

proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m.

12 marzo 2004, n. 123.

ART.23 OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto,

I’impresa ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 18

aprile 2016, n. 50 e s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo di Euro

. S1 precisa che, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del ri-

chiamato decreto, l'impresa ha fruito del beneficio della riduzione del

% dell'importo garantito.

2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa ap-

paltatrice, la Stazione Appaltante incamerera in tutto od in parte la garanzia di

cui al comma precedente, fermo restando che I’impresa stessa dovra provve-

dere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ri-

costituzione entro giorni dalla richiesta del Responsabile

del procedimento.

3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 103 comma 1 del

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.1i.

4. E a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilita di danni a persone e

cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprieta, sia




per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei

lavori e delle attivita connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni re-

sponsabilita al riguardo. L'impresa produce, in relazione a quanto precede, po-

lizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi, ai

sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., emessa il

da , per un importo garantito di Euro ,

cosi come previsto nel bando di gara, a garanzia dei danni eventualmente de-

rivanti dall’esecuzione, ed Euro per quanto attiene la re-

sponsabilita civile verso terzi.

DISPOSIZIONI FINALI

ART.24 ONERI DIVERSI

1. Al sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

e s.m.1., la ditta appaltatrice si obbliga:

a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica inter-

venuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli orga-

nismi tecnici ed amministrativi;

a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappal-

tatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia

agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi € an-

tinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

ART.25 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti

documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso 1’ente

committente:

il Capitolato Speciale d’appalto;




il disciplinare di gara (oppure) la lettera d'invito;

verbale di procedura di gara (con relativi allegati);

provvedimento di aggiudicazione definitiva;

l'offerta tecnica e 1'offerta economica;

rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte;

documentazione tecnica offerta in sede di gara dall’impresa e composta da:

gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

l'elenco dei prezzi unitari di cui all’Art.3,, comma 3;

1 piani di sicurezza di cui al D.Lgs 09 aprile 2008, n, 81;

il cronoprogramma;

le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli;

il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non

previsto nel Capitolato Speciale d’appalto.

ART.26 RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E

REGOLAMENTARI

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le

altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il

d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e il capitolato generale approvato con d.m. 19

aprile 2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capi-

tolato speciale d'appalto.

L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione

della capacita a contrattare con la pubblica amministrazione, né

all’interruzione dell’attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di di-

vieto a contrattare di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo




n. 165 del 2001.

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento

giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli

121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto,

si intendono fatti al certificato di regolare esecuzione di cui all’articolo 237

del d.P.R. n. 207 del 2010.

ART.27 SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E

TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,

diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occor-

renti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di

emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Al fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti

all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura

fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, ¢ a carico della stazione

appaltante.

E richiesto, 10 Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato me-

diante lettura fattane alle parti che a mia richiesta I'hanno dichiarato conforme

alla loro volonta ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante




L'appaltatore

L'Ufficiale rogante
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