
REP.    /2022

PNRR M5 C2 I2.1

CONTRATTO STIPULATO MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA

(art. 32 comma 14 del Codice dei Contraƫ Pubblici)

COMUNE DI PORTO TORRES

PROVINCIA DI SASSARI

Affidamento del servizio di progeƩazione preliminare (FTE), definiƟva, esecuƟva,

coordinamento della sicurezza in fase di progeƩazione ed esecuzione, direzione

dei lavori, contabilità e misura dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase

di  esecuzione  “PNRR-M5C2-I2.1  -  PROGETTO  DI  RIGENERAZIONE  DELLA

CITTADELLA  SPORTIVA  -  RIQUALIFICAZIONE  CAMPI  DA  CALCIO  VIALE  DELLE

VIGNE”.  – C.I.G. xxxxxxxxxxxxxxx .

PREMESSO

-  che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  XXXX del  XX/XX/2022 del  Dirigente

dell’Area  Lavori  Pubblici,  Manutenzioni,  Verde  pubblico,  Sistemi  informaƟvi  e

FinanziamenƟ Comunitari, venivano affidaƟ al xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  con

sede  legale  in  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  -  cod.  fiscale  xxxxxxxxxxxxxxxx,  ParƟta

IVA  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  i  servizi  di  ingegneria  e  architeƩura  come  meglio

descriƫ  in  seguito,  relaƟvi  all’intervento  denominato  “PNRR-M5C2-I2.1  -

PROGETTO DI RIGENERAZIONE DELLA CITTADELLA SPORTIVA - RIQUALIFICAZIONE

CAMPI  DA  CALCIO  VAILE  DELLE  VIGNE”  per  un  importo  pari  ad  euro  €

xxxxxxxxxxxxxxx  , oltre euro xxxxxxxxxxxxxxxxx per oneri  previdenziali  ed euro

xxxxxxxxxxxxxxxxx per I.V.A. e quindi complessivi euro xxxxxxxxxxxxxxx , come da
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negoziazione  sul  portale Sardegna  CAT  (RDO  rfq_xxxxxx pubblicata  in  data

XX/XX/2022 valutata in data XX/XX/2022);

-  che  il  provvedimento  citato  dà  aƩo  della  necessità  di  sƟpulare apposito

contraƩo  mediante  scriƩura  privata  aƩo  a  regolamentare  i  rapporƟ  tra

xxxxxxxxxxxxxxx e questa Amministrazione;

- che sono state svolte, con esito posiƟvo, le verifiche sui requisiƟ di capacità a

contrarre del xxxxxxxxxxxxxxxxx;

TUTTO QUANTO PREMESSO TRA

Il Comune di Porto Torres, Codice Fiscale n. 00252040902 rappresentato, ai fini

del  presente aƩo, dall’  Ing.  Massimo Ledda C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxx domiciliato

per la sua carica presso la sede del Comune, autorizzato ad impegnare legalmente

e formalmente l’Ente per il  presente aƩo in qualità di Dirigente dell’Area lavori

pubblici, manutenzioni, sistemi informaƟvi e programmi comunitari

E

xxxxxxxxxxxxxxxx,  nato  a  xxxxxxxxxxxxx  il  xxxxxxxxxxxxxxxx,  residente  a

Pxxxxxxxxxxxxxxxxx in xxxxxxxxxxxxxx, codice fiscale xxxxxxxxxxxxxxxxxxx il quale

dichiara  di  intervenire  al  presente  aƩo  nella  sua  esclusiva  qualità  di  libero

professionista   con  sede  legale  in  xxxxxxxxxxxx in  via  xxxxxxxxxxxxxxx,   CF

xxxxxxxxxxxxxxxx  –  P.  IVA  xxxxxxxxxxxxxxxxx,  che  nel  proseguo  dell’aƩo  verrà

chiamato per brevità affidatario

si sƟpula quanto in appresso:

Art. 1 - Premesse

La premessa in narraƟva è espressamente approvata dalle parƟ e cosƟtuisce parte

integrante e sostanziale del presente contraƩo.
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Art. 2 - OggeƩo dell'Appalto  

Il  Comune  di  Porto  Torres  affida al  xxxxxxxxxxxxxxxx,  l’incarico  del  servizio  di

progeƩazione preliminare, definiƟva, esecuƟva, coordinamento della sicurezza in

fase  di  progeƩazione  e  direzione  lavori,  contabilità  e  misura  dei  lavori,

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione relaƟvo ai lavori a “PNRR-

M5C2-I2.1  -  PROGETTO  DI  RIGENERAZIONE  DELLA  CITTADELLA  SPORTIVA  -

RIQUALIFICAZIONE CAMPI DA CALCIO VAILE DELLE VIGNE”.

CosƟtuiscono parte integrante e sostanziale del contraƩo :

il paƩo d’integrità;

la comunicazione del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi

finanziari;

L’elaborato “calcolo degli onorari” allegato alla RDO;

La documentazione amministraƟva presentata dall’Affidatario in sede di RDO;

l’offerta presentata dall’Affidatario in sede di gara;

l’informaƟva sulla privacy.

I  documenƟ  sopra  menzionaƟ,  che  l’appaltatore  dichiara  di  conoscere  ed

acceƩare e che qui si intendono integralmente riportaƟ e trascriƫ con rinuncia a

qualsiasi  contraria  eccezione,  fanno  parte  integrante  del  contraƩo  pur  non

essendo ad esso materialmente allegaƟ.

Art. 3 - Prescrizioni relaƟve alla progeƩazione

Il  PROGETTO  PRELIMINARE  (FTE)  definisce  le  caraƩerisƟche  qualitaƟve  e

funzionali  dei  lavori,  il  quadro  delle  esigenze  da  soddisfare  e  delle  specifiche

prestazioni da fornire nel  rispeƩo delle  indicazioni  del  documento preliminare

alla  progeƩazione;  evidenzia  le  aree  impegnate,  le  relaƟve  eventuali  fasce  di

rispeƩo e le occorrenƟ misure di salvaguardia, nonché le specifiche funzionali ed i
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limiƟ di spesa delle  opere da realizzare, ivi  compreso il  limite di  spesa per gli

eventuali intervenƟ e misure compensaƟve dell’impaƩo territoriale e sociale e

per le infrastruƩure ed opere connesse, necessarie alla realizzazione. Il progeƩo

preliminare stabilisce i profili e le caraƩerisƟche più significaƟve degli elaboraƟ

dei successivi livelli di progeƩazione, in funzione delle dimensioni economiche e

della Ɵpologia e categoria dell’intervento. Lo stesso progeƩo dovrà constare degli

elaboraƟ richiamaƟ all’art. 17 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207.

Il  PROGETTO  DEFINITIVO,  redaƩo  sulla  base  delle  indicazioni  del  progeƩo

preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di

servizi, conƟene tuƫ gli elemenƟ necessari  ai fini dei necessari Ɵtoli abilitaƟvi,

dell'accertamento di  conformità urbanisƟca o di altro aƩo equivalente; inoltre

sviluppa  gli  elaboraƟ  grafici  e  descriƫvi  nonché  i  calcoli  ad  un  livello  di

definizione  tale  che  nella  successiva  progeƩazione  esecuƟva  non  si  abbiano

significaƟve differenze tecniche  e  di  costo.  Il  progeƩo definiƟvo dovrà  essere

cosƟtuito dalla documentazione e dagli elaboraƟ previsƟ dagli arƩ. 25, 26 (per le

parƟ  necessarie),  28,  29  e  32  del  DPR  n.  207/2010.  Gli  elaboraƟ  grafici  e

descriƫvi, nonché i calcoli, dovranno essere sviluppaƟ ad un livello di definizione

tale  che  nella  successiva  fase  di  progeƩazione  esecuƟva  non  si  abbiano

significaƟve differenze tecniche e di costo.

Il PROGETTO ESECUTIVO redaƩo nel pieno rispeƩo del progeƩo definiƟvo (salvo

modifiche  derivanƟ  da  eventuali  prescrizioni  in  sede  di  rilascio  delle  varie

autorizzazioni)  dovrà  determinare  in  ogni  deƩaglio  i  lavori  da  realizzare  e  il

relaƟvo costo previsto e dovrà essere sviluppato ad un livello di definizione tale

da  consenƟre  che  ogni  elemento  si  idenƟficabile  in  forma,  Ɵpologia,  qualità,

dimensione  e  prezzo.  Il  progeƩo  esecuƟvo  dovrà  essere  cosƟtuito  dalla
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documentazione e dagli elaboraƟ previsƟ arƩ. 33, 34,35,36,37,38,39,40,41,42 e

43 del DPR n. 207/2010.

L’Affidatario  dovrà  provvedere  inoltre  all’espletamento  di  tuƩe  le  prestazioni

contenute nel calcolo degli onorari allegato al disciplinare di gara, redaƩo ai sensi

del D.M. 17/06/2016, e finalizzate all’oƩenimento di tuƫ i pareri, autorizzazioni e

nulla osta di enƟ terzi necessari per poter procedere alla realizzazione dei lavori.

Art. 4 – Termini e modalità per la presentazione del progeƩo

I termini per la consegna degli elaboraƟ sono così arƟcolaƟ:

ProgeƩo  di  faƫbilità  tecnica  ed  economica:  30  giorni  dalla  consegna  in  via

d’urgenza.

ProgeƩo definiƟvo: 50 giorni dall’approvazione del progeƩo preliminare.

Integrazioni  progeƩuali  e  seguito  di  pareri  terzi  o  a  seguito  di  verifiche

progeƩuali: 10 giorni.

ProgeƩo esecuƟvo: 25 giorni dall’approvazione del progeƩo definiƟvo.

Tuƫ gli elaboraƟ saranno forniƟ su supporto informaƟco sia in formato sorgente

(.dwg, .doc, acca o similari,  .xls ecc), che in formato PDF. Una copia PDF deve

essere firmata anche digitalmente. Il piano di sicurezza dovrà essere presentato

ai sensi del D. Lgs. 81/08 congiuntamente al ProgeƩo EsecuƟvo. Fermo restando

l'obbligo della presentazione della documentazione di cui ai periodi precedenƟ

l’affidatario  si  obbliga  entro  10  giorni  dalla  formale  richiesta  del  RUP,  ad

introdurre negli elaboraƟ presentaƟ tuƩe le modifiche e le integrazioni che siano

dall'Amministrazione ritenuƟ necessari  per l'adempimento dell'incarico, ovvero

quelli necessari per il recepimento delle osservazioni, integrazioni e prescrizioni

richieste dagli EnƟ CompetenƟ in sede di approvazione dei progeƫ.
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L’affidatario si obbliga inoltre, a partecipare agli incontri che si terranno presso gli

uffici regionali e comunali, nonché alle eventuali conferenze dei servizi, finalizzaƟ

all’approvazione dei progeƫ.

Il professionista si obbliga altresì a partecipare all'aƫvità di coordinamento di

ulteriori aƫvità professionali di altri professionisƟ incaricarƟ dal commiƩente e

di collaborazione con i medesimi in modo parƟcolare per gli altri due progeƫ

relaƟvi a "PNRR-M5C2-I2.1 - PROGETTO DI RIGENERAZIONE DELLA CITTADELLA

SPORTIVA "

Art. 5 - Prescrizioni relaƟve alla direzione lavori, misura e contabilità dei lavori.

Il DireƩore dei lavori dovrà provvedere a tuƫ gli adempimenƟ necessari affinché

i lavori cui è preposto siano eseguiƟ a regola d’arte ed in conformità al progeƩo

approvato ed al  contraƩo di  appalto.  L’Affidatario dovrà provvedere a tuƫ gli

adempimenƟ previsƟ dal  DECRETO 7 marzo 2018, n.  49 Regolamento recante:

«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del

direƩore dei lavori e del direƩore dell'esecuzione» e dalle altre norme vigenƟ in

materia,  compresa  la  redazione  dei  verbali  di  consegna  e  di  ulƟmazione  dei

lavori, la redazione degli eventuali verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, la

misura e la contabilità dei lavori, la redazione della relazione ad opere ulƟmate.

Ogni  ritardo  rispeƩo  al  piano  temporale  di  esecuzione  dei  lavori

(cronoprogramma)  dovrà  essere  debitamente  e  tempesƟvamente  comunicato

all’Appaltante.

Ricade,  altresì,  nelle  competenze  del  D.L.  il  parere  formulato  in  termini  di

relazione riservata per il tentaƟvo di accordo bonario di cui all'art.205 del Codice.

Il DireƩore dei Lavori è tenuto a rispeƩare ed a far rispeƩare le norme capitolari

circa gli  obblighi dell’appalto e la qualità dei materiali.  Dovrà inoltre rispeƩare
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ogni altro onere previsto a carico della direzione lavori da normaƟve legislaƟve,

regolamenƟ e regole dell’arte. Le prestazioni dovranno comprendere tra le altre:

- il rispeƩo dei rapporƟ con il RUP ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 49/2018;

- la procedura di consegna dei lavori ai sensi dell’art. 5 del D.M. n. 49/2018;

- la verifica del rispeƩo degli obblighi dell’esecutore e del subappaltatore ai sensi

dell’art. 7 del D.M. n. 49/2018;

- l’acceƩazione dei materiali ai sensi dell’art. 6 del D.M. n. 49/2018;

- l’assistenza al collaudo ai sensi dell’art. 11 comma 2 del D.M. n. 49/2018;

-  le  misure  e  contabilità  dei  lavori  ai  sensi  del  Titolo  II  Capo  IV  del  D.M.  n.

49/2018. 4 -  la  redazione di perizie di  variante ai sensi  dell’art. 8  del D.M. n.

49/2018. In parƟcolare, il DireƩore dei lavori è tenuto alla scrupolosa osservanza

dei seguenƟ obblighi in aggiunta a tuƫ gli altri che gli derivano dalla legge:

a) dovrà fornire tempesƟve e puntuali direƫve verbali e/o scriƩe all’Affidatario

per l’esaƩa esecuzione dei lavori di progeƩo;

b) occorrendo variare le previsioni di progeƩo dovrà tempesƟvamente proporre

all’Appaltante  le  modifiche  necessarie  ed  uƟli  al  di  evitare  per  fine  quanto

possibile, che i lavori resƟno sospesi;

c) dovrà adoperarsi affinché tuƫ gli elaboraƟ tecnici ed amministraƟvi necessari

per  l’esecuzione dei  lavori  (quali:  perizia di  variante e/o suppleƟve;  verbali  di

qualunque Ɵpo, emissione dei cerƟficaƟ di pagamento, aƫ di contabilità finale

etc.) dovranno essere redaƫ al più presto nei termini di legge e/o di capitolato

anche al fine di evitare ritardi, contestazioni ed inconvenienƟ di qualsiasi genere

in relazione al regolare andamento dei lavori;

d) i verbali di consegna, di sospensione, di ripresa di nuovi prezzi e di ulƟmazione

dei lavori, redaƫ ai sensi delle vigenƟ norme di legge, dovranno essere trasmessi
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dal direƩore dei lavori all’Appaltante entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla loro

redazione e soƩoscrizione;

e) per i riscontri da parte dell’Appaltante sugli staƟ di avanzamento dei lavori e

sulle contabilità revisionali  la direzione dei lavori dovrà produrre: cerƟficato di

pagamento; quadro comparaƟvo tra lavori eseguiƟ e lavori previsƟ in progeƩo;

libreƩo  delle  misure;  stato  di  avanzamento  lavori,  registro  di  contabilità;

sommario del registro di contabilità. I registri prodoƫ in visione saranno resƟtuiƟ

al più presto al direƩore dei lavori;

f)  avrà la  responsabilità del  coordinamento e della supervisione dell'aƫvità di

tuƩo l'ufficio  di  direzione  dei  lavori,  e  dovrà  interloquire in  via  esclusiva  con

l’esecutore in merito agli aspeƫ tecnici ed economici del contraƩo;

g) avrà la specifica responsabilità dell’acceƩazione dei materiali, sulla base anche

del  controllo  quanƟtaƟvo  e  qualitaƟvo  degli  accertamenƟ  ufficiali  delle

caraƩerisƟche meccaniche di quesƟ;

h) sono a carico del D.L. tuƩe le aƫvità ed i compiƟ allo stesso espressamente

demandaƟ dal codice o dai regolamenƟ di aƩuazione quali:

- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del

subappaltatore della documentazione prevista dalle  leggi  vigenƟ in materia di

obblighi nei confronƟ dei dipendenƟ;

-  provvedere  alla  segnalazione  al  responsabile  del  procedimento,

dell’inosservanza,  da  parte  dell’esecutore,  della  disposizione  di  cui  all’arƟcolo

105, del codice.

Art. 6 - Corrispeƫvo, modalità di liquidazione e anƟcipazione del prezzo

ll corrispeƫvo per le aƫvità previste nel presente contraƩo viene stabilito pari a
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€  xxxxxxxxxxxx  , oltre  euro  xxxxxxxxxxxxxxxx  per  oneri  previdenziali  ed  euro

xxxxxxxxx per I.V.A. e quindi complessivi euro xxxxxxxxxxxxx.  Il medesimo verrà

liquidato con le seguenƟ modalità:

a)  progeƩo  di  faƫbilità  tecnica  ed  economica,  definiƟva,  esecuƟva  e

coordinamento della sicurezza in fase di progeƩazione: le prestazioni verranno

liquidate a seguito di approvazione da parte dell’organo competente del progeƩo

relaƟvo a ciascuna fase;

b) direzione lavori, contabilità e misura dei lavori, coordinamento per la sicurezza

in fase di esecuzione e cerƟficato di regolare esecuzione: le prestazioni verranno

liquidate sulla base dello stato di avanzamento lavori.

I  pagamenƟ  avverranno  entro  trenta  giorni  dall’acquisizione  della  faƩura

eleƩronica dell’Appaltatore che potrà essere emessa solo previa autorizzazione

da parte del RUP.

Sul valore del contraƩo di appalto viene calcolato l'importo dell'anƟcipazione del

prezzo  fino al  30  per  cento  che  può  essere  corrisposta  all'appaltatore  entro

quindici  giorni  dall'effeƫvo inizio  della prestazione con le modalità  contenute

nell’art.  35  comma  18  del  Codice.  L’appaltatore  assume  tuƫ  gli  obblighi  di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’arƟcolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.

136  e  successive  modifiche.  Ai  sensi  della  citata  normaƟva  l’Appaltatore  ha

indicato  in  sede  di  gara  il  conto  corrente  dedicato  in  apposita  dichiarazione

allegata al presente contraƩo.

Art. 7 – Penali

Ai sensi dell’art. 113-bis comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 qualora la consegna degli

elaboraƟ progeƩuali  compleƟ non avvenga  entro  i  termini  fissaƟ  dall’arƟcolo

precedente, sarà applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari allo 1,00 per
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mille dell’ammontare  neƩo  contraƩuale.  La  penale  sarà  traƩenuta  sul

pagamento dell’onorario relaƟvo alle prestazioni effeƩuate con ritardo. Nel caso

in cui il ritardo ingiusƟficato ecceda i giorni 40 (quaranta), l’Appaltante resterà

libero  da  ogni  impegno  verso  l’Affidatario,  senza  che  quest’ulƟmo  possa

pretendere  alcun compenso  ed indennizzo  per  onorari  e  per  rimborso  spese.

Rimane salvo il diriƩo dell’Appaltante di agire nei confronƟ dell’Affidatario per il

risarcimento  dei  danni.  Per  moƟvi  validi  e  giusƟficaƟ,  l’Appaltante  potrà

concedere proroghe su moƟvata richiesta presentata dall’Affidatario, prima della

scadenza del termine fissato.

Art. 8 - Subappalto e cessione del contraƩo

Il  contraƩo non può essere ceduto, a pena di  nullità,  ai  sensi dell'arƟcolo 105

comma 1 del  D.  Lgs  n.  50/2016,  così  come modificato dall'art.  49,  comma 1,

leƩera  b),  sub.  1),  della  legge  n.  108  del  2021,  faƩo  salvo  quanto  previsto

dall'arƟcolo 106, comma 1, leƩera d) del medesimo.

L’affidatario  non  può  avvalersi  del  subappalto,  faƩa  eccezione  per  indagini

geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e piccheƩazioni,

predisposizione  di  elaboraƟ  specialisƟci  e  di  deƩaglio,  con  esclusione  delle

relazioni  geologiche,  nonché  per  la  sola  redazione  grafica  degli  elaboraƟ

progeƩuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progeƫsta.

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggeƩo di

ulteriore subappalto. Ai sensi dell’arƟcolo 105, c. 14, del Codice dei Contraƫ, il

subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garanƟre gli stessi

standard qualitaƟvi e prestazionali previsƟ nel contraƩo di appalto e riconoscere

ai lavoratori un traƩamento economico e normaƟvo non inferiore a quello che

avrebbe  garanƟto il  contraente  principale,  inclusa  l’applicazione  dei  medesimi
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contraƫ colleƫvi nazionali  di  lavoro,  qualora le  aƫvità oggeƩo di  subappalto

coincidano  con  quelle  caraƩerizzanƟ  l’oggeƩo  dell’appalto  e  siano  incluse

nell’oggeƩo sociale del contraente principale.

Il  subappaltatore  è  altresì  tenuto espressamente  a vincolarsi  ai  principi  e  agli

obblighi specifici del PNRR relaƟvamente al non arrecare un danno significaƟvo

agli obieƫvi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'arƟcolo

17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali,

tra l’altro, il principio del contributo all’obieƫvo climaƟco e digitale (cd. Tagging),

della  parità  di  genere  (Gender  Equality),  della  protezione  e  valorizzazione  dei

giovani  e  del  superamento  dei  divari  territoriali,  trovando,  in  parƟcolare,

applicazione anche per il subappaltatore stesso:

•  i  disposiƟvi  per  la  promozione dell’occupazione giovanile  e femminile  di  cui

all’arƟcolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, converƟto, con modificazioni,

dall’arƟcolo  1  della  L.  29  luglio  2021,  n.  108,  meglio  deƩagliaƟ  all’art.  13 del

presente  disciplinare.  A  tal  fine,  il  subappaltatore  concorre  al  conseguimento

delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al successivo arƟcolo

13; nonché

• le specifiche tecniche e le clausole contraƩuali contenute Decreto del Ministero

della Transizione ecologica 23 giugno 2022 recante “Criteri ambientali minimi per

l’affidamento del servizio di progeƩazione di intervenƟ edilizi, per l’affidamento

dei lavori per intervenƟ edilizi e per l’affidamento congiunto di progeƩazione e

lavori per intervenƟ edilizi”.

Art. 9 – Risoluzione e recesso

Faƫ salvi i casi previsƟ nel presente contraƩo e nelle altre disposizioni normaƟve

vigenƟ l’appaltante ha facoltà di risolvere il contraƩo nei seguenƟ casi:
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a) nei casi di cui all’arƟcolo 108 del Codice;

b) violazione delle norme sul subappalto contenute nell’art. 105 del Codice;

c) violazione  delle  disposizioni  del  PaƩo  di  integrità,  delle  normaƟve  in

materia di confliƩo di interessi anche potenziale di cui al D.P.R. 62/2013, dell’art.

42 del Codice;

d) cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'arƟcolo 67 del

citato  D.  Lgs  n°  159/2011  o  di  un  tentaƟvo  di  infiltrazione  mafiosa  di  cui

all'arƟcolo  84,  comma  4  del  medesimo  Decreto,  sopraggiunte  in  fase  di

esecuzione del contraƩo;

Nel caso di risoluzione per inadempimento di cui all’art. 108 comma 3 del Codice

il termine per la presentazione delle controdeduzioni assegnato all’Affidatario è

pari a giorni 15;

e) revoca o decadenza dall’iscrizione all’ordine professionale di appartenenza.

L’Appaltante può recedere dal contraƩo in qualunque momento con le modalità

e alle condizioni di cui all’art. 109 del Codice.

Art. 10 – Proprietà del progeƩo

Il progeƩo resterà di piena ed assoluta proprietà del CommiƩente, il quale potrà,

a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione come anche introdurvi nel

modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tuƩe le varianƟ ed aggiunte che, a

suo giudizio,  siano ritenute senza che dall’Affidatario possano essere sollevate

eccezioni di sorta e sempre che non venga modificato sostanzialmente il progeƩo

nella parte arƟsƟca ed architeƩonica e nei criteri informatori essenziali.

L'Affidatario non potrà fornire a terzi daƟ ed informazioni relaƟvi al lavoro svolto,

o pubblicarne i contenuƟ, essendo i documenƟ progeƩuali, le relazioni tecniche,

la documentazione reperita  e  in  genere  tuƩa la  documentazione  prodoƩa,  di
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proprietà  esclusiva  dell’Ente.  L’Affidatario  potrà  uƟlizzare  o  fare  pubblici

riferimenƟ  al  suddeƩo  materiale  solo  previa  espressa  autorizzazione

dell’Appaltante.

L’Affidatario  non  potrà  far  uso,  né  direƩamente  né  indireƩamente  delle

informazioni  di  cui  verrà  a  conoscenza in  relazione al  mandato affidato e  ciò

anche dopo la scadenza del contraƩo.

L’Affidatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i daƟ

riservaƟ dei  quali  verrà a conoscenza durante l’espletamento delle aƫvità.  Lo

stesso Affidatario si  impegna ad uƟlizzare i  daƟ e le  informazioni  di  cui sopra

esclusivamente ai fini e nell’ambito delle aƫvità previste dal presente contraƩo.

Art. 11 – Modifiche al contraƩo e prestazioni ulteriori

Le  modifiche,  nonché  le  varianƟ,  del  presente  contraƩo  devono  essere

autorizzate  dal  RUP  e  sono  consenƟte  solo  nei  casi  espressamente  previsƟ

nell’art. 106 del Codice. 

Ai sensi dell’art. 8 del D.M. n. 49/2018 direƩore dei lavori fornisce al RUP l’ausilio

necessario per gli accertamenƟ in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui

all’arƟcolo  106  del  Codice.  Con  riferimento  ai  casi  indicaƟ  dall’arƟcolo  106,

comma 1, leƩera c) , del Codice, il direƩore dei lavori descrive la situazione di

faƩo ai fini dell’accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla

stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del

progeƩo o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la

variazione. Il direƩore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianƟ

dei contraƫ in corso di esecuzione e relaƟve perizie di variante, indicandone i

moƟvi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste

dall’arƟcolo 106 del  Codice.  Il  direƩore dei  lavori  risponde delle  conseguenze
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derivanƟ dall’aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni al progeƩo,

senza  averne  oƩenuto  regolare  autorizzazione,  sempre  che  non  derivino  da

intervenƟ volƟ ad evitare  danni  gravi  a  persone o cose o a  beni  soggeƫ alla

legislazione in materia di beni  culturali  e ambientali  o  comunque di  proprietà

delle stazioni appaltanƟ.

L’Affidatario avrà l’obbligo di redigere la perizia suppleƟva e di variante completa

di tuƫ gli allegaƟ con le modalità di cui all’art. 8 del D.M. n. 49/2018 e avrà diriƩo

al pagamento degli onorari calcolaƟ mediante l’applicazione del D.M 17/06/2016

uƟlizzando le voci QcI.07 e QcI.08 a cui verrà applicato il ribasso praƟcato in sede

di gara.

Art.12 - RispeƩo del principio (DNSH)

L’opera oggeƩo della presente prestazione è oggeƩo di richiesta di finanziamento

con fondi a valere sul PNRR, all’interno della “Rigenerazione Urbana” – Missione

5  –  C2  –  InvesƟmento  2.1.  Per  deƩa  ragione  la  progeƩazione  affidata  deve

soddisfare  il  principio  di  “non  arrecare  danno  significaƟvo  agli  obieƫvi

ambientali” (DNSH), di cui il progeƫsta e direƩore dei lavori dovrà tenere conto

in fase di progeƩazione e durante l’esecuzione dell’opera.

Dovrà  pertanto  essere  prodoƩa  una  relazione  e  tuƩa  la  documentazione

necessaria  a dimostrazione del rispeƩo del principio DNSH che specifichi, per il

presente grado di progeƩazione, gli elemenƟ di verifica ex ante per ogni obieƫvo

ambientale  specificato  nella  Guida  OperaƟva di  cui  alla  circolare  del  MEF del

30/12/2021  n.  32,  consentendo  parimenƟ  la  verifica  ex  post  a  parƟre  dalla

successiva fase di progeƩazione.

Art.13 - RispeƩo delle misure di incenƟvazione delle pari opportunità

generazionali e di genere e di inclusione lavoraƟva delle persone con disabilità
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ai sensi dell’art. 47 del dl 77/2021 nei contraƫ finanziaƟ con le risorse del PNRR

e del PNC

Il  Professionista  dichiara  di  aver  adoƩato  ai  fini  della  partecipazione  alla

procedura di gara le misure previste dall’ 47 del DL n. 77/2021 converƟto in legge

108/2021 e dalle linee guida adoƩate con Decreto della Presidenza del Consiglio

– DiparƟmento per le Pari Opportunità in data 7 dicembre 2021 e con il presente

contraƩo si obbliga ad osservare le ulteriori misure ivi previste nel rispeƩo delle

pari opportunità e del diriƩo al lavoro dei disabili.

(IPOTESI DA SELEZIONARE SECONDO IL CASO)

1.  Rapporto  sulla  situazione  del  personale  per  operatori  economici  che

occupano oltre 50 dipendenƟ (par. 3 linee guida - art. 47, comma 2,3 3bis).

Le parƟ danno aƩo che traƩandosi di operatore economico che impiega oltre 50

dipendenƟ ha prodoƩo ed è stata acquisita agli aƫ:

1) copia dell'ulƟmo rapporto biennale sulla situazione del personale redaƩo ex

art. 46 D.lgs. 198/2006 “Codice delle pari opportunità” secondo le disposizioni del

ministero del lavoro;

2)  aƩestazione  della  sua  conformità  a  quello  eventualmente  trasmesso  alle

rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di

parità. Oppure, In caso di mancata trasmissione o in caso l’impresa sia fra quelle

che per numero di dipendenƟ, non era tenuta a tale obbligo ex D.lgs n. 198/2006

insieme al rapporto ha allegato:

2bis) aƩestazione di contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali azien-

dali e ai consiglieri regionali di parità.

2.  Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile per

operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 e inferiore a
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50 dipendenƟ (par. 3 linee guida- art. 47, comma 3).

Le  parƟ  danno  aƩo  che  traƩandosi  di  operatore  economico  che  impiega  un

numero di dipendenƟ pari o superiore a 15 e fino a 50 dipendenƟ quest’ulƟmo si

obbliga  a  consegnare  entro  6  mesi  dalla  sƟpula  del  presente  contraƩo  una

relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna

delle  professioni  ed in  relazione  allo  stato  delle  assunzioni,  della  formazione,

della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica,

di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni,

dei  licenziamenƟ  dei  prepensionamenƟ  e  pensionamenƟ,  della  retribuzione

effeƫvamente corrisposta e di trasmeƩere deƩa relazione contestualmente alle

rappresentanze sindacali.

3. Dichiarazione e relazione di regolarità e di rispeƩo del diriƩo al lavoro delle

persone con disabilità e del rispeƩo linee guida - art. 47, comma 3-bis

Le  parƟ  danno  aƩo  che  traƩandosi  di  operatore  economico  che  impiega  un

numero pari o superiore a  15 dipendenƟ si impegna a consegnare entro sei mesi

dalla  conclusione  del  presente  contraƩo,  una  dichiarazione  del  legale

rappresentante che aƩesƟ di essere in regola con  le  norme  che disciplinano  il

diriƩo   al   lavoro  delle  persone  con  disabilità,   nonché  una  relazione che

chiarisca  l'avvenuto assolvimento degli  obblighi  previsƟ a carico delle  imprese

dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri  eventuali  sanzioni  e provvedimenƟ

imposƟ a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della

presentazione  delle  offerte.  Tale  relazione  deve  essere  trasmessa  anche  alle

rappresentanze  sindacali  aziendali.  La  mancata  produzione  della  relazione  di

genere di cui al comma precedente comporta l'applicazione delle penali di cui al

capitolato di appalto/schema di contraƩo.
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4. Requisito della quota del 30 per cento di assunzioni da desƟnare a nuova

occupazione giovanile e femminile (arƟcolo 47, comma 4 DL 77/2021)

L’operatore economico si  obbliga ad assicurare una quota pari almeno al  30%

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contraƩo o per la realizzazione di

aƫvità  ad  esso  connesse  o  strumentali,  sia  all'occupazione  giovanile  sia

all'occupazione femminile. L'obbligo è finalizzato a garanƟre un incremento sia

dei lavoratori giovani sia delle lavoratrici e pertanto la percentuale di incremento

deve  essere  assicurata  con  riferimento  ad  entrambe  le  Ɵpologie,  come

esemplificato nelle linee guida.

L'obbligo è assolto anche con riferimento alle prestazioni oggeƩo di  appalto o

connesse o ad esso strumentali che l’appaltatore esegue tramite subappalto o

avvalimento. In ordine alla platea di lavoratori da considerare per il calcolo della

percentuale si deve fare riferimento al numero complessivo di nuove assunzioni

da impiegare lungo l'arco temporale di esecuzione del contraƩo.

Le assunzioni da desƟnare a occupazione giovanile e femminile si idenƟficano con

il  perfezionamento  di  contraƫ  di  lavoro  subordinato  disciplinaƟ  dal  decreto

legislaƟvo  15  giugno  2015,  n.  81,  e  dai  contraƫ  colleƫvi  soƩoscriƫ  dalle

organizzazioni comparaƟvamente più rappresentaƟve a livello nazionale.

L’operatore  economico  produce  contestualmente  alla  sƟpula  del  presente

contraƩo il proprio programma  assunzionale  con  riferimento  agli obblighi di

parità di genere sopra indicaƟ. Il rispeƩo di tale obbligo è oggeƩo di  specifico

controllo  in  sede di  verifica di  conformità  da parte delle  stazioni  appaltanƟ e

l’inadempimento  comporta  l’applicazione  delle  penali  previste  nel  presente

disciplinare.

5. Penali per il mancato rispeƩo degli obblighi di cui ai commi precedenƟ.
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La mancata produzione della relazione di  genere di cui  ai   commi  precedenƟ

comporta  l'applicazione  delle  penali  di  cui  all’art.  6  del  disciplinare  e

l'impossibilità  di  partecipare  in  forma  singola  ovvero   in  raggruppamento

temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento

afferenƟ agli invesƟmenƟ pubblici  finanziaƟ con le risorse derivanƟ da PNRR e

PNC.

Art.12 - Cessioni

Si applicano al presente contraƩo le disposizioni di cui alla Legge 52/91, ai sensi

di quanto disposto dall’art. 106, comma 13, del Codice.

Il presente contraƩo non può essere ceduto a terzi a pena di nullità, salvo quanto

previsto nell’art. 106, comma 1, leƩ. d) del D.Lgs. n. 50/2016.

Le  cessioni  d’azienda,  gli  aƫ di  trasformazione,  fusione  e  scissione  nonché il

trasferimento e l’affiƩo di azienda sono consenƟte nel rispeƩo del citato art. 106.

Art.13 - Controversie

Al  presente contraƩo si  applicano le disposizioni  concernenƟ la  procedura  di

accordo bonario contenute nell’art. 205 e 206 del Codice.

A norma dell’art. 209 comma 2 del medesimo non si farà luogo alla procedura di

arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie derivanƟ dall’esecuzione del

contraƩo.  La  soluzione  di  eventuali  controversie  che  dovessero  sorgere  tra

l’Affidatario  e  l’Appaltante  durante  l’esecuzione  dei  lavori,  comprese  quelle

derivanƟ  dal  mancato  raggiungimento  dell’accordo  bonario,  sarà  messa  alla

competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è in via esclusiva quello di Sassari.

L’insorgere  di  un  eventuale  contenzioso  non  esime  comunque  l’Affidatario

dall’obbligo  di  proseguire  la  prestazione.  Ogni  sospensione  sarà,  faƩo  salvo
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quanto previsto dall’art. 1460 del cc., pertanto ritenuta illegiƫma.

Art. 14 - Garanzie e coperture assicuraƟve

Ai sensi  dell’art. 24 comma 4 del  Codice l’Affidatario  ha presentato copertura

assicuraƟva per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanƟ dallo

svolgimento delle  aƫvità di  competenza che copra anche i  rischi  derivanƟ da

errori o omissioni nella redazione del progeƩo esecuƟvo o definiƟvo che abbiano

determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progeƩazione e/o

maggiori  cosƟ. La mancata presentazione della polizza da parte del progeƫsta

prima  dell'approvazione  del  progeƩo  definiƟvo  esonera  l’Appaltante  dal

pagamento di tuƫ i compensi professionali. La polizza dovrà avere validità per

tuƩa la durata dei lavori sino alla data di emissione del cerƟficato di collaudo

provvisorio. Nel caso intervenissero modifiche alla durata contraƩuale dei lavori,

il progeƫsta dovrà, conseguentemente, adeguare la durata della polizza.

Art. 15 – Obblighi dell’Affidatario in materia di personale

AI sensi dell’art. 30 comma 4 del Codice al personale impiegato nel  servizio è

applicato il contraƩo colleƫvo nazionale e territoriale in vigore per il seƩore e

per  la  zona  nella  quale  si  eseguono  le  prestazioni  di  lavoro  sƟpulato  dalle

associazioni  dei  datori  e  dei  prestatori  di  lavoro  comparaƟvamente  più

rappresentaƟve  sul  piano  nazionale  e  quelli  il  cui  ambito  di  applicazione  sia

streƩamente  connesso  con  l’aƫvità  oggeƩo  dell’appalto  svolta  dall’impresa

anche in maniera prevalente. In caso di inadempienza contribuƟva risultante dal

documento  unico  di  regolarità  contribuƟva  relaƟvo  a  personale  dipendente

dell'Affidatario impiegato nell’esecuzione del contraƩo, l’appaltante traƫene dal

cerƟficato  di  pagamento  l’importo  corrispondente  all’inadempienza  per  il

successivo versamento direƩo agli enƟ previdenziali e assicuraƟvi.
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In  caso  di  ritardo  nel  pagamento  delle  retribuzioni  dovute  al  personale,  il

responsabile unico del  procedimento invita l’Affidatario,  a  provvedervi  entro i

successivi  quindici  giorni.  Ove  non  sia  stata  contestata  formalmente  e

moƟvatamente la  fondatezza  della  richiesta entro  il  termine sopra assegnato,

l’appaltante paga anche in corso d’opera direƩamente ai lavoratori le retribuzioni

arretrate, detraendo il  relaƟvo importo dalle somme dovute all’Affidatario del

contraƩo.

Art. 16 – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie

 Le parƟ danno aƩo che l’Affidatario dichiara di essere in regola con le norme che

disciplinano il diriƩo al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999.

Art. 17 – Norme di comportamento dei dipendenƟ e/o collaboratori

Ai  sensi  del  combinato  disposto  dell’art.  2,  comma  3,  del  DPR  n.  62/2013

“Regolamento  recante  codice  di  comportamento  dei  dipendenƟ  pubblici,  a

norma dell’art.  54  del  D.Lgs.  30  marzo  2001,  n.  165”  l’Affidatario  e,  per  suo

tramite, i suoi dipendenƟ e/o collaboratori a qualsiasi Ɵtolo si impegnano, pena la

risoluzione  del  contraƩo,  al  rispeƩo  degli  obblighi  di  condoƩa  previsƟ  dai

sopracitaƟ  codici  che  sono  consegnaƟ  in  copia  contestualmente  alla

soƩoscrizione.  Il  professionista  si  impegna  inoltre  a  rispeƩare  e  acceƩare  il

protocollo di Legalità consegnato e soƩoscriƩo in sede di gara e che cosƟtuisce

parte integrante e sostanziale del presente aƩo.

Art. 18 – Spese e tasse

TuƩe  le  spese  contraƩuali,  ivi  comprese  quelle  per  bolli,  tasse,  registrazioni,

imposte e diriƫ, presenƟ e future inerenƟ e conseguenƟ al presente contraƩo,

con la sola esclusione dell’IVA e del contributo previdenziale per la parte a carico

della S.A., sono e saranno ad esclusivo carico dell’affidatario.
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Si intendono altresì a carico del medesimo gli oneri per tuƫ i materiali necessari

per  lo  svolgimento  dell’incarico  ed  ogni  altro  onere  necessario  per  l’oƫmale

espletamento delle prestazioni contenute nel presente contraƩo.

Art. 19 – TraƩamento dei daƟ personali

Ai sensi  del  D.  Lgs. 196/2003 in materia di  protezione dei daƟ personali, si  fa

presente  all’Operatore  economico  che  i  daƟ  forniƟ  in  occasione  della

soƩoscrizione del contraƩo di gara saranno raccolƟ presso la Stazione appaltante

per le finalità di gesƟone della gara e per quanto riguarda l’Operatore economico

saranno  traƩenuƟ  anche  successivamente  all’instaurazione  del  rapporto

contraƩuale  per  le  finalità  del  rapporto  medesimo.  Il  conferimento  dei  daƟ

richiesƟ  non  è  obbligatorio,  ma  in  caso  contrario  la  conseguenza  sarà

l’impossibilità della sƟpula del contraƩo di appalto.

Titolare del traƩamento dei daƟ è il Comune di Porto Torres, Piazza Umberto I° n.

1  –  07040  –  Porto  Torres  e  che,  relaƟvamente  agli  adempimenƟ  inerenƟ  al

ContraƩo, il Responsabile del suddeƩo traƩamento è l’ing. Massimo Ledda e il

Responsabile della Protezione DaƟ (RPD) è la  società Sardat di Mario Baroli  –

Responsabile Azienda Mario Baroli.

Art. 20 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente stabilito nel presente contraƩo, si fa rinvio alle

disposizioni del Codice Civile, a quelle del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., e del

D.P.R.  207/10  (per  gli  arƟcoli  ancora  in  vigore),  al  D.M  17/06/2016,  al  D.M.

n.49/2018, al D.Lgs. n. 81/2008, al D.M. n. 263/2016, alle Linee Guida ANAC. n. 1,

nonché  ad  ogni  altra  disposizione  legislaƟva  o  regolamentare,  nazionale  e

regionale,  in  vigore  alla  data  di  sƟpula  del  presente  contraƩo,  in  quanto

applicabile.
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Comune di Porto Torres      Il Professionista

 Il Dirigente Ing. Massimo Ledda 
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