



# **COMUNE DI PORTO TORRES**

*(PROVINCIA DI SASSARI)*

Area lavori pubblici, manutenzioni, verde pubblico, sistemi informativi e finanziamenti comunitari

## **MESSA IN SICUREZZA DELLE INTERSEZIONI STRADALI TRA VIA SASSARI E VIA DELL'ERICA, TRA VIA DELL'ERICA E VIA DEI CORBEZZOLI, MEDIANTE REALIZZAZIONE DI ROTATORIE STRADALI**

### **1° Lotto (Rotatoria Via Sassari)**

-----  
Procedura negoziata ex art. 1, comma 2 lett. b) Legge n. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021

**Aggiudicazione sulla base del criterio del prezzo più basso**

**CUP I21B19000470004 CIG 88532572CC**

### **VERBALE DI GARA N. 2**

#### **Premesso che:**

- con Determinazione Dirigenziale n. 2254 del 04/12/2019, è stato affidato al geom. Silvio Cambula, dipendente di ruolo di questo Comune, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi degli artt. 31 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici e 34 commi 1 e 2 della Legge Regionale n. 8/2018;
- con Determinazione Dirigenziale n. 540 del 12/03/2020 è stato affidato il Servizio di "Progettazione di Fattibilità Tecnica-Economica, Definitiva, Esecutiva, di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione, Misura e Contabilità dei Lavori, redazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori per la "Messa in sicurezza delle intersezioni stradali tra via Sassari e via dell'Erica, e tra via dell'Erica e via dei Corbezzoli, mediante realizzazione di rotatorie stradali", alla Società di Ingegneria Tecnoprogetti Italia S.r.l., con sede in Sassari;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 27/01/2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori per la "Messa in sicurezza delle intersezioni stradali tra via Sassari e via dell'Erica, e tra via dell'Erica e via dei Corbezzoli, mediante realizzazione di rotatorie stradali - 1° lotto rotatoria via Sassari", ai soli fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ed è stata adottata, ai sensi dell'art. 20 comma 28 della L.R. n. 45/1989, modificato dall'articolo 23, comma 1,

della legge regionale 11 gennaio 2019, n. 1, la variante al Piano Regolatore Generale, per l'esecuzione dei lavori anzidetti;

- con la delibera di Consiglio Comunale n°39 del 21/04/2021 sono stati approvati approvati alcuni elaborati progettuali, elaborati in forma revisionata, rispetto a quelli approvati con la Deliberazione del Consiglio Comunale n°7 del 27/01/2021, occorrenti per chiarire le incongruenze segnalate dalla Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale della Vigilanza Edilizia, dell'Assessorato Regionale EE.LL., Finanze ed Urbanistica;
- con la delibera di Consiglio Comunale n°52 del 30/06/2021 è stata approvata definitivamente la variante semplificata allo strumento urbanistico generale, derivante dall'approvazione del progetto definitivo-esecutivo in oggetto;
- con determinazione n. 1851 del 05/08/2021 si è provveduto ad avviare la procedura per l'affidamento dei lavori di "Messa in sicurezza delle intersezioni stradali tra via Sassari e via dell'Erica, travia dell'Erica e via dei Corbezzoli, mediante realizzazione di rotatorie stradali 1° lotto (Rotatoria di via Sassari)", mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera b) del Decreto Legge n.76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), del Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021, con un importo a base di gara pari ad € 351.863,12 per Lavori ed € 13.137,17 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso;
- con la stessa Determinazione n. 1851/2021 si individuava il Dott. Marco Azara quale Responsabile della fase di affidamento;
- pertanto si procedeva a indire apposita procedura negoziata (RDO codice rfi\_rfq\_377492) in data 10/08/2021 con invito a presentare offerta rivolto a 40 operatori estratti a sorte tra gli iscritti alle categorie individuate con la Determinazione a contrarre e scadenza per la presentazione delle offerte fissata al giorno 30.08.2021;
- il data 30/08/2021 si procedeva all'apertura delle buste di qualifica.

### TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilaventuno, addì 31 del mese di agosto, alle ore 15:00, il Responsabile della fase di affidamento e Punto Istruttore della R.d.O., dott. Marco Azara, , in seduta non pubblica, come previsto dalla Determinazione a contrarre, procede all'esame della completezza e della regolarità della documentazione contenuta nelle buste di qualifica.

In seguito all'esame delle buste di qualifica aperte si riporta il seguente esito:

	Operatore economico	Tipo società	Sede	Avvalimento	Esecutrice	Esito
1	CONSORZIO STABILE MEDIL	Società consortile per azioni	Benevento	no	SA.GILE S. Maria Coghinas (SS)	ammesso
2	CUBONI SIMONE	Ditta individuale	Lanusei	si		ammesso
3	F.LLI CAPEDDU	S.R.L.	Oliena	no		ammesso
4	LSA COSTRUZIONI	S.R.L.	Favara	si		Soccorso istruttorio

5	V.ANTHONY GROUP .	S.R.L.	Agrigento	no		ammesso
---	----------------------	--------	-----------	----	--	---------

Con riferimento alla documentazione presentata dalla LSA COSTRUZIONI SRL non erano presenti l'informativa sul trattamento dei dati sottoscritta dall'ausiliaria - CONSORZIO STABILE APPALTITALIA- e la ricevuta di pagamento nei confronti dell'ANAC. Pertanto si procederà a richiedere tali documenti per mezzo di comunicazione nella sezione messaggistica del sistema

Alle ore 18:00 si dichiara terminata la seduta di gara, che viene aggiornata a data da decidersi.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, come appresso sottoscritto.

Il Responsabile della fase di affidamento e  
segretario verbalizzante

Dott. Marco Azara