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PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui all'art.66 del
decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per
la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016 e D. Lgs. 36/2023):

a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra
il  costo delle singole categorie componenti  l’opera «V», il  parametro «G» corrispondente al  grado di
complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue:

CP= ∑(V×G×Q×P)
 
Inoltre,  essendo  obbligatoria  l’adozione  di  metodologia  Building  Information  Modeling  (B.I.M.),  dovrà
applicarsi un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari e prima
dell’applicazione  della  percentuale  relativa  alle  spese  e  oneri  accessori,  che  sono  calcolate  anche
sull’incremento percentuale BIM. Tale incremento deve essere applicato a tutti  i  servizi  e a tutte le
prestazioni oggetto di affidamento.

L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a
€ 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare. 



QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA:

CATEGORIE
D’OPERA

ID. OPERE Grado
Complessità

<<G>>

Costo
Categorie (€)

<<V>>

Parametro
Base 

<<P>>Codice Descrizione

IDRAULICA D.02 Opere di bonifica e derivazioni 0,45 2.627.775,00 5,7049841793%

PAESAGGIO,
AMBIENTE,

NATURALIZZA
ZIONE,

AGROALIMENT
ARE,

ZOOTECNICA,
RURALITA',
FORESTE

P.03 Interventi recupero, riqualificazione 
ambientale 0,85 875.925,00 7,1977177261%

Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al calcolo): 3.503.700,00 €
Percentuale forfettaria spese: 23,44%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI



SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2  allegata  alla  vigente normativa  come modificato  dal  D.  Lgs.  36/2023 considerando che si  tratta  di
affidamento di sola esecuzione delle opere.

IDRAULICA – D.02  

ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,4200

QcI.02

Liquidazione (art.194, 
comma 1, d.P.R. 207/10)-
Rendicontazioni e 
liquidazione tecnico 
contabile

0,0400

QcI.03

Controllo aggiornamento 
elaborati di progetto, 
aggiornamento dei manuali 
d'uso e manutenzione

0,0200

QcI.09 Contabilità dei lavori a 
misura

0,0814

QcI.11 Certificato di regolare 
esecuzione

0,0400

QcI.12 Coordinamento della 
sicurezza in esecuzione

0,2500

PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE –
P.03  

ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,1100

QcI.02

Liquidazione (art.194, 
comma 1, d.P.R. 207/10)-
Rendicontazioni e 
liquidazione tecnico 
contabile

0,0300

QcI.03

Controllo aggiornamento 
elaborati di progetto, 
aggiornamento dei manuali 
d'uso e manutenzione

0,0200

QcI.09 Contabilità dei lavori a 
misura

0,0643

QcI.11 Certificato di regolare 
esecuzione

0,0400

QcI.12 Coordinamento della 
sicurezza in esecuzione

0,2500



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI
Importi espressi in Euro

ESECUZIONE DEI LAVORI

ID.
Opere CATEGORIE D'OPERA

COSTI 
Singole

Categorie

Parametri
Base

Gradi di
Complessità

Prestazioni
affidate

 Parametri
Prestazioni

Compensi
<<CP>>

Spese ed
Oneri

accessori
Corrispettivi

Qi V*G*P*Q +
10,00%

K=23,44%
CP+S

<<V>> <<P>> <<G>> S=CP*K
D.02 IDRAULICA 2.627.775,00 0,057049841793 0,45 QcI.01 0,4200 31.167,15 7.305,58 38.472,73

P.03

PAESAGGIO, 
AMBIENTE, 
NATURALIZZAZIONE, 
AGROALIMENTARE, 
ZOOTECNICA, 
RURALITA', FORESTE

875.925,00 0,071977177261 0,85 QcI.01 0,1100 6.484,34 1.519,93 8.004,27

D.02 IDRAULICA 2.627.775,00 0,057049841793 0,45 QcI.02 0,0400 2.968,30 695,77 3.664,07

P.03

PAESAGGIO, 
AMBIENTE, 
NATURALIZZAZIONE, 
AGROALIMENTARE, 
ZOOTECNICA, 
RURALITA', FORESTE

875.925,00 0,071977177261 0,85 QcI.02 0,0300 1.768,46 414,53 2.182,99

D.02 IDRAULICA 2.627.775,00 0,057049841793 0,45 QcI.03 0,0200 1.484,15 347,88 1.832,03

P.03

PAESAGGIO, 
AMBIENTE, 
NATURALIZZAZIONE, 
AGROALIMENTARE, 
ZOOTECNICA, 
RURALITA', FORESTE

875.925,00 0,071977177261 0,85 QcI.03 0,0200 1.178,97 276,35 1.455,32

D.02 IDRAULICA 2.627.775,00 0,057049841793 0,45 QcI.09 0,0814 6.043,46 1.416,59 7.460,05

P.03

PAESAGGIO, 
AMBIENTE, 
NATURALIZZAZIONE, 
AGROALIMENTARE, 
ZOOTECNICA, 
RURALITA', FORESTE

875.925,00 0,071977177261 0,85 QcI.09 0,0643 3.790,98 888,61 4.679,59

D.02 IDRAULICA 2.627.775,00 0,057049841793 0,45 QcI.11 0,0400 2.968,30 695,77 3.664,07
P.03 PAESAGGIO, 

AMBIENTE, 
875.925,00 0,071977177261 0,85 QcI.11 0,0400 2.357,94 552,70 2.910,64



NATURALIZZAZIONE, 
AGROALIMENTARE, 
ZOOTECNICA, 
RURALITA', FORESTE

D.02 IDRAULICA 2.627.775,00 0,057049841793 0,45 QcI.12 0,2500 18.551,88 4.348,56 22.900,44

P.03

PAESAGGIO, 
AMBIENTE, 
NATURALIZZAZIONE, 
AGROALIMENTARE, 
ZOOTECNICA, 
RURALITA', FORESTE

875.925,00 0,071977177261 0,85 QcI.12 0,2500 14.737,14 3.454,39 18.191,53



R I E P I L O G O

FASI PRESTAZIONALI
Corrispettivi

VxPxGxQ
(A)

Incremento BIM
Art. 2 c.5 Allegato I.13 

D.Lgs. 36/2023
10% di A

(B)

Spese ed
Oneri accessori

23,44%
(calcolato su

A+B)

Corrispettivi
Totali

(A+B+C)

ESECUZIONE DEI LAVORI 85.000,97 € 8.500,10 € 21.916,66 € 115.417,73 €

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese
(Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016)

85.000,97 € 8.500,10 € 21.916,66 € 115.417,73 €

Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 
6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione, comma 2)

0,00 €

Totale Corrispettivi 115.417,73 €
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