


PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui all'art.66 del
decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, € stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per
la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016 e D. Lgs. 36/2023):

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;

parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

cooo

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, & determinato dalla sommatoria dei prodotti tra
il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo |’espressione che segue:

CP= ¥ (VxGxQxP)

Inoltre, essendo obbligatoria |’adozione di metodologia Building Information Modeling (B.I.M.), dovra
applicarsi un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari e prima
dell’applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, che sono calcolate anche
sull’incremento percentuale BIM. Tale incremento deve essere applicato a tutti i servizi e a tutte le
prestazioni oggetto di affidamento.

L’'importo delle spese e degli oneri accessori € calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a
€ 1.000.000,00 e determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.



QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI AL’ ARCHITETTURA E ALLINGEGNERIA:

CATEGORIE ID. OPERE Grado Costo Parametro

Complessita Categorie (€) Base
D’OPERA Codice Descrizione <<G>> <<V>> <<P>>

IDRAULICA D.02 Opere di bonifica e derivazioni 0,45 2.627.775,00 5,7049841793%

PAESAGGIO,
AMBIENTE,
NATURALIZZA

ZIONE, . o
AGROALIMENT =~ P03  Interventi recupero, riqualificazione 0,85 875.925,00  7,1977177261%
ARE ambientale

ZOOTECNICA,
RURALITA',
FORESTE

Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al calcolo): 3.503.700,00 €
Percentuale forfettaria spese: 23,44%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI



SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa come modificato dal D. Lgs. 36/2023 considerando che si tratta di
affidamento di sola esecuzione delle opere.

IDRAULICA - D.02

ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,4200

Liquidazione (art.194,

comma 1, d.P.R. 207/10)-

Qcl.02 Rendicontazioni e 0,0400

liquidazione tecnico
contabile
Controllo aggiornamento
elaborati di progetto,
aggiornamento dei manuali
d'uso e manutenzione
Contabilita dei lavori a
misura
Certificato di regolare
esecuzione
Coordinamento della
sicurezza in esecuzione

Qcl.03 0,0200

Qcl.09 0,0814

Qcl. 11 0,0400

Qcl.12 0,2500

PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA’, FORESTE -
P.03

ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,1100

Liquidazione (art.194,

comma 1, d.P.R. 207/10)-

Qcl.02 Rendicontazioni e 0,0300

liquidazione tecnico
contabile
Controllo aggiornamento
elaborati di progetto,

Qcl.03 . . . 0,0200
aggiornamento dei manuali
d'uso e manutenzione
Contabilita dei lavori a
Qcl.09 misura 0,0643
Qcl. 11 Certificato di regolare 0.0400
’ esecuzione ’
Qcl.12 Coordinamento della 0,2500

sicurezza in esecuzione



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

ESECUZIONE DEI LAVORI

. . Spese ed
D S(i:r?s;:e Parametri Gradi di Prestazioni P::::?z?;:i CSTC%in:' Oneri Corrispettivi
. CATEGORIE D'OPERA gole Base Complessita affidate accessori
Opere Categorie —
Qi V*G*P*Q + K=23,44% CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> 10,00% S=CP*K
D.02 | IDRAULICA 2.627.775,00 | 0,057049841793 0,45 Qcl.01 0,4200 31.167,15 7.305,58 38.472,73
PAESAGGIO,
AMBIENTE,
NATURALIZZAZIONE,
P.03 AGROALIMENTARE, 875.925,00 | 0,071977177261 0,85 Qcl.01 0,1100 6.484,34 1.519,93 8.004,27
ZOOTECNICA,
RURALITA', FORESTE
D.02 | IDRAULICA 2.627.775,00 | 0,057049841793 0,45 Qcl.02 0,0400 2.968,30 695,77 3.664,07
PAESAGGIO,
AMBIENTE,
NATURALIZZAZIONE,
P.03 AGROALIMENTARE, 875.925,00 | 0,071977177261 0,85 Qcl.02 0,0300 1.768,46 414,53 2.182,99
ZOOTECNICA,
RURALITA', FORESTE
D.02 | IDRAULICA 2.627.775,00 | 0,057049841793 0,45 Qcl.03 0,0200 1.484,15 347,88 1.832,03
PAESAGGIO,
AMBIENTE,
NATURALIZZAZIONE,
P.03 AGROALIMENTARE, 875.925,00 | 0,071977177261 0,85 Qcl.03 0,0200 1.178,97 276,35 1.455,32
ZOOTECNICA,
RURALITA', FORESTE
D.02 | IDRAULICA 2.627.775,00 | 0,057049841793 0,45 Qcl.09 0,0814 6.043,46 1.416,59 7.460,05
PAESAGGIO,
AMBIENTE,
NATURALIZZAZIONE,
P.03 AGROALIMENTARE, 875.925,00 | 0,071977177261 0,85 Qcl.09 0,0643 3.790,98 888,61 4.679,59
ZOOTECNICA,
RURALITA', FORESTE
D.02 | IDRAULICA 2.627.775,00 | 0,057049841793 0,45 Qcl. 11 0,0400 2.968,30 695,77 3.664,07
P.03 PAESAGGIO, 875.925,00 | 0,071977177261 0,85 Qcl.11 0,0400 2.357,94 552,70 2.910,64
AMBIENTE,




NATURALIZZAZIONE,
AGROALIMENTARE,
ZOOTECNICA,
RURALITA', FORESTE

D.02

IDRAULICA

2.627.775,00

0,057049841793

0,45

Qcl.12

0,2500

18.551,88

4.348,56

22.900,44

P.03

PAESAGGIO,
AMBIENTE,
NATURALIZZAZIONE,
AGROALIMENTARE,
ZOOTECNICA,
RURALITA', FORESTE

875.925,00

0,071977177261

0,85

Qcl.12

0,2500

14.737,14

3.454,39

18.191,53




RIEPILOGO

Incremento BIM Spese ed
Corrispettivi Art. 2 c.5 Allegato 1.13 Oneri accessori Corrispettivi
FASI PRESTAZIONALI VxPxGxQ D.Lgs. 36/2023 23,44% Totali
(A) 10% di A (calcolato su (A+B+C)
(B) A+B)
ESECUZIONE DEI LAVORI 85.000,97 € 8.500,10 € 21.916,66 € 115.417,73 €
Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese 85.000,97 € 8.500,10 € 21.916,66 € | 115.417,73 €

(Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016)

Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art.
6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, 0 a vacazione, comma 2)

0,00 €

Totale Corrispettivi

115.417,73 €
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