
Lavori di realizzazione impianto di illuminazione pubblica alimentato da fonti rinnovabili
sulla litoranea s.p. 81

Procedura negoziata tramite piattaforma “SardegnaCAT” ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett.
c) del D.Lgs. n. 36/2023

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 50 comma 4 del D.Lgs.  n. 36/2023 

CUP I21B21004550007 – CIG B43F9797EB

VERBALE DI GARA 

Premesso che:

• con  Determinazione  Dirigenziale  n.  2800 del  07/11/2024  del  Dirigente  dell’Area  lavori
pubblici, manutenzioni, Urbanistica, Edilizia Privata, Transizione ecologica del Comune di
Porto  Torres  è  stato  approvato  lo  schema  di  lettera  d’invito  e  disciplinare  di  gara  per
l’appalto dei lavori di realizzazione impianto di illuminazione pubblica alimentato da fonti
rinnovabili sulla litoranea s.p. 81 - CUP I21B21004550007 - ed è stata attivata la procedura
di  affidamento  dei  Lavori  anzidetti   mediante  procedura  negoziata  ai  sensi  dell'art.  50
comma 1 lett.  c)  del  D.Lgs.  n.  36/2023,  e ricorso  al  mercato  elettronico  della  Regione
Sardegna – SardegnaCAT, per un importo complessivo di € 388.000,00;

• è stato dato corso alla procedura di gara per l'appalto anzidetto con RdO n. rfq_449611
tramite  il  mercato  elettronico  della  Regione  Sardegna  –  SardegnaCAT,  pubblicata  il
13/11/2024, avente CIG B43F9797EB e scadenza per la presentazione delle offerte fissata
per il giorno 29/11/2024 alle ore 12:00, invitando i seguenti operatori a presentare offerta:

Operatori economici Comune Partita IVA

2C COSTRUZIONI S.R.L. SANT'ANGELO ROMANO 08941961008

BM GROUP SPA COSTA VOLPINO 04015060165

CISAF SRL Quartu Sant'Elena 01651600924

CO.GE.M. S.R.L. QUARTU SANT'ELENA 01623850920

CO-GESI SRL TORINO 11032900018

COMBUSTIBILI NUOVA 
PRENESTINA Roma 00961961000

ELETTROTECNICA SRL viddalba 01714790902

I.E.M. DI PIRAS PIERPAOLO & C 
SNC SASSARI 01236010904

I.M.B.I. SRL ELMAS 00640180923



I.M.E.CO. IMPIANTI Srl Senorbì 03789070921

I.R.EM. S.r.l. San Sperate 02106960921

IECI di Deiana srl SS 02710110905

IN.CO. S.R.L. UNIPERSONALE QUARTU SANT' ELENA 02992440921

OCRAM COSTRUZIONI BARATILI SAN PIETRO 01565680509

QUADRISAR SRL SASSARI 02012130908

R.H.IMPIANTI DI RAHMANI 
HAMIDREZA Sassari 02465690903

S.A.L.I.N. COSTRUZIONI SRL CASORIA 02605961214

SARDA APPALTI LAVORI 
PUBBLICI S.r.l. Cagliari 01740530926

STEVA SRL CAGLIARI 01745450922

Tilocca Srl Burgos 02256690906

VACOMIC SRL CAGLIARI 02000420923

VERI VINCENZO CARBONIA 02422320925

TUTTO CIO' PREMESSO

L’anno  duemilaventiquattro  addì  29  del  mese  di  novembre,  alle  ore  12:00  circa,  in  qualità  di
Responsabile  della  fase  di  affidamento,  ho  proceduto  all’avvio  della  fase  di  prevalutazione
constatando che hanno presentato offerta n. 8 operatori economici e precisamente:

• CO.GE.M. S.R.L.
• ELETTROTECNICA SRL

• I.E.M. DI PIRAS PIERPAOLO & C SNC 
• IN.CO. S.R.L. UNIPERSONALE

• OCRAM COSTRUZIONI
• R.H.IMPIANTI DI RAHMANI HAMIDREZA

• STEVA SRL
• Tilocca Srl

Successivamente  ho  proceduto  all’apertura  della  busta  di  qualifica  e  all’esame  della
documentazione amministrativa.

Da tale esame è emersa la mancanza della ricevuta di pagamento del contributo ANAC da parte
dell’operatore  R.H.IMPIANTI.  E’  stata  quindi  attivata  la  procedura  di  soccorso  istruttorio
prevedendo  quale  termine  per  l’adempimento  il  04/12/2024.  Entro  tale  termine  l’operatore  in
questione ha provveduto ad effettuare il pagamento e a trasmettere la relativa ricevuta. Ritenuto
fosse da considerare ammissibile anche se effettuato oltre il termine di presentazione delle offerte in
quanto, da una parte, il Disciplinare prevedeva l’esclusione solo in assenza di tale pagamento e non
se lo stesso fosse effettuato oltre il citato termine e, dall’altra, ritenendo di aderire alla più recente
Giurisprudenza in materia che afferma soccorribile la carenza in questione, anche con pagamento
oltre il  termine di presentazione delle offerte (così TAR Lazio n.16458/2024 e TAR Catania n.
3967/2024).

Pertanto il 06/12/2024 alle ore 12:55 è stato comunicato ai concorrenti che, stante l’esito positivo
del soccorso istruttorio, si procedeva all’apertura delle offerte economiche.



Successivamente ho proceduto, con il RUP, all’apertura della busta virtuale contenente le offerte
economiche, riscontrandole tutte regolari e contenenti quanto segue:

Operatori economici Ribasso % manodopera oneri aziendali

CO.GE.M. S.R.L. 25,000% € 78.932,10 € 3.000,00

ELETTROTECNICA SRL 26,268% € 80.000,00 € 3.000,00

I.E.M. DI PIRAS PIERPAOLO & C SNC 20,400% € 79.400,00 € 5.200,00

IN.CO. S.R.L. UNIPERSONALE 25,119% € 78.932,10 € 1.500,00

OCRAM COSTRUZIONI 3,280% € 79.500,00 € 3.000,00

R.H.IMPIANTI DI RAHMANI HAMIDREZA 22,123% € 90.000,00 € 500,00

STEVA SRL 23,230% € 80.000,00 € 2.400,00

Tilocca Srl 21,977% € 78.932,10 € 2.400,00

Si procede al calcolo dell’anomalia secondo quanto previsto dall’art. 54 del Codice e dall’art. 16 del
Disciplinare. Sulla base di tale calcolo nessuna offerta risulta anomala e pertanto viene individuato
come migliore offerente la ELETTROTECNICA SRL, avente sede legale in via Gramsci 118 a
Viddalba (SS), P.IVA 01714790902.

Inoltre, valutando la congruità ai sensi dell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 54 del Codice, le
offerte presentate non appaiono anormalmente basse.

Delle  risultanze  vengono  informati  i  concorrenti  attraverso  il  sistema  di  messaggistica  di
SardegnaCAT alle ore 14:19.

Si  è  proceduto quindi  alle  verifiche dei  requisiti  attraverso  il  Fascicolo Virtuale  dell’Operatore
Economico, rappresentando che l’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo della verifica dei
requisiti dichiarati e all’approvazione degli atti di gara da parte del Dirigente dell’Area.

Dato atto che non tutta la documentazione era già presente nel FVOE, si è proceduto il 09/12/2024
alla richiesta dell’ulteriore documentazione.

Considerato che:

• alla  data  del  19/12/2024  non  risulta  ancora  pervenuta  la  certificazione  relativa  alla
sussistenza  di  gravi  violazioni  non  definitivamente  accertate  agli  obblighi  relativi  al
pagamento di imposte e tasse, solo recentemente inserita tra le verifiche disponibili con il
FVOE e richiesta in data 09/12/2024;

• anche nel caso in cui la certificazione mancante dovesse segnalare la presenza di carichi
pendenti  fiscali,  la  rilevanza  o  meno  sarebbe  rimessa  alla  valutazione  della  stazione
appaltante, entro i parametri indicati dal Codice;

• nel  caso  di  valutazione  negativa  delle  risultanze  di  tale  verifica,  si  procederà
all’annullamento dell’aggiudicazione.

Ritenute  quindi  non  ostative  all’affidamento  le  risultanze  delle  verifiche  anzidette,  anche  in
considerazione del principio del risultato e a fronte della necessità di procedere in merito, a fronte
dell’imminente  scadenza  per  gli  adempimenti  contabili  del  2024,  si  propone  di  aggiudicare
l’appalto in questione alla Elettrotecnica S.r.l.

Si evidenzia che, stante il ribasso offerto, risulta il seguente corrispettivo:

Quadro riassuntivo appalto 

A Importo complessivo soggetto a ribasso € 305.567,90

B Ribasso offerto (26,268% di A) € 80.266,58



C Importo al netto del ribasso (A-B) € 225.301,32

D
Costi per l’attuazione della sicurezza 

(non soggetti a ribasso) € 3.500,00

E
Manodopera 

(non soggetta a ribasso) € 78.932,10

F Totale appalto € 307.733,42

Ai fini della trasparenza delle operazioni di gara si rappresenta che tutte le operazioni verbalizzate
sono tracciate all’interno del portale telematico.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che verrà trasmesso ai concorrenti attraverso il
sistema di messaggistica di SardegnaCAT.

Letto e sottoscritto da:

Il Responsabile della fase di affidamento Il Responsabile Unico di Progetto

Dott. Marco Azara Dott. Ing. Mario Cappai
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