

Riepilogo delle attività di valutazione economica

Oggetto	Intervento di ampliamento e messa in sicurezza del cimitero comunale di Ponte Pizzinnu
CIG	BA29638F75
Atto indizione	n. 140
Data Atto indizione	22/01/2026
Criterio di Aggiudicazione	Prezzo più basso
Criterio Formulazione Offerta Economica	Percentuale
Termine Presentazione Offerta	13/02/2026 12:00
Seggio di Gara	Dott. Marco Azara - Responsabile della fase di affidamento Dott.ssa Alessia Salerno - Responsabile Unico di Progetto

Esame valutazione economica

Inizio	19/02/2026 09:35:53
Fine	19/02/2026 10:05:43

Si procede alla verifica dell'integrità delle offerte telematiche presenti sul Portale: la verifica ha esito positivo.

Il Seggio di gara effettua l'apertura delle buste e la valutazione delle offerte economiche ammesse, come di seguito riportato.

Soglia Anomalia: 17,185

Ragione Sociale	Ribasso %	Taglio delle Ali	Scarto Aritmetico	Stato Offerta	Graduatoria	Posizione
AB&C COSTRUIRE PER ABITARE SRL Esecutrice AB&C COSTRUIRE PER ABITARE SRL	13,801		2,176375		1	Aggiudicatario proposto
LASEF SRL A SOCIO UNICO	10,21		0,00		2	II Classificato
GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI S.R.L.	8,88		0,00		3	
Sa.Edil Costruzioni s.r.l.	7,75		0,00		4	
F.S.P. COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE	7,412		0,00		5	
QUATTRO P SRL	7,19		0,00		6	
C. MASIA PREFABBRICATI IN CEMENTO SNC	7,07	Ali	0,00		7	
3 C COSTRUZIONI SRL	21,55	Ali	0,00	Anomalo		
IMPRESA DI COSTRUZIONI SANNA MICHELE	19,113		7,488375	Anomalo		
AAC COOPERATIVA SOCIALE	18,641		7,016375	Anomalo		

Note

Letto, approvato, sottoscritto.

Dott.ssa Alessia Salerno - Responsabile Unico di Progetto

Dott. Marco Azara - Responsabile della fase di affidamento