
Il Progettista:

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

PNRR-M4 C1 - Componente 1 Investimento 3.3: “Piano di messa in
sicurezza e riqualificazione delle scuole” Intervento di sostituzione

edilizia - Scuola media Anna Frank – via Porrino.

Il Responsabile del Procedimento:
Dott.  Ing. Massimo LeddaIng. Marcello Cherchi

COMUNE DI PORTO TORRES
Provincia di Sassari
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A LAVORI 

a.1 Importo lavori a base d’asta 5 700 000,00€            

a.2 Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso 170 000,00€               

A IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA € 5 870 000,00

B SPESE TECNICHE 

b.1
Spese tecniche di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della 

sicurezza e collaudo  (max 12% di A)
704 400,00€               

C SPESE GENERALI

C.1 Imprevisti e arrotondamenti (max 5% A) 221 830,00€               

C.2 Fondi per accordi bonari 

C.3 Spese per rilievi, accertamenti, indagini e prove di laboratorio

C.4 Spese per allacciamenti ai pubblici servizi

C.5 Spese per pubblicazioni e pubblicità (max 0,5 % di A) 29 350,00€                 

C.6 Relazioni specialistiche 

C.7 Spese per omologazioni, certificazioni, prevenzione incendi, etc

C.8 Incentivi art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 ( max 1,6 % di A) 93 920,00€                 

C.9 Acquisizioni ed espropri -€                            

C.10 Collaudi

C.11 Spese per attività di supporto al RUP  - Supporto nell'attività amministrativa

C.12 Spese per attività di supporto al RUP - Verifica e validazione progetti

C.13 Spese per commissioni giudicatrici

C.14 ContributI ANAC

C.15 Altre voci di costo (max 5% di A) 293 500,00€               

D IVA    

d.1 Iva sui lavori 10% 587 000,00€               

d.2 Iva sulle spese tecniche

d.3 Iva su Spese per attività di supporto al RUP  - Supporto nell'attività amministrativa

d.4 Iva su Spese per attività di supporto al RUP - Verifica e validazione progetti

RIEPILOGO

TOTALE LAVORI € 5 870 000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE (B+C+D) € 1 930 000,00

TOTALE PROGETTO € 7 800 000,00

QUADRO ECONOMICO
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