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Provincia di Sassari

CITTA' DI PORTO TORRES

PNRR-M4 C1 - Componente 1 Investimento 3.3: “Piano di messa in
sicurezza e riqualificazione delle scuole” Intervento di sostituzione
edilizia - Scuola media Anna Frank — via Porrino.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO

1 Demolizione e rimozioni
001 197320,72
31/01/2023 E—

SOMMANO m3 197320,72 39,40 761236,37
2 scavi e rinterri
002 1'606,31
31/01/2023

SOMMANO m3 1'606,31 23,00 36'945,13
3 Opere in c.a. e strutture
003 17281,43
31/01/2023

SOMMANO m3 17281,43 586,72 751°840,61
4 Vespai, sottofondi e pavimenti
004 3'348,00
31/01/2023 EE—

SOMMANO m2 3'348,00 125,32 419'571,36
5 Isolamenti e impermeabilizzazioni
005 1'647,00
31/01/2023 EE—

SOMMANO m2 1'647,00 48,60 80°044,20
6 Murature esterne
006 1'913,43
31/01/2023

SOMMANO m2 1913,43 145,00 27744735
7 Murature interne
007 37148,20
31/01/2023 EE—

SOMMANO m2 3'148,20 35,00 110°187,00
8 Intonaci
008 107123,26
31/01/2023 EE—

SOMMANO m2 10°123,26 13,02 131°804,85
9 Rivestimenti
009 310,00
31/01/2023

SOMMANO m2 310,00 75,10 23°281,00
10 Opere carpenteria metallica e alluminio
010 7°976,61
31/01/2023

SOMMANO kg 7°976,61 4,00 317906,44
11 Serramenti
011 452,34
31/01/2023

SOMMANO m2 452,34 750,00 339°255,00
12 Facciate ventilate e pareti vetrate
012 2'365,77

A RIPORTARE 2'365,77 2'963°519,31
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°365,77 2'963'519,31
31/01/2023 _—
SOMMANO m?2 2'365,77 268,75 635°800,69
13 Impianto di riscaldamento
013 110,00
31/01/2023 _—
SOMMANO kWt 110,00/  6°468,17 711°498,70
14 Impianto idrosanitario
014 86,00
31/01/2023 _—
SOMMANO cadauno 86,00  2°047,00 176°042,00
15 Impianto elettrico
015 3'348,00
31/01/2023 _—
SOMMANO m?2 37348,00 156,76 524°832,48
16 Impianto ascensori
016 2,00
31/01/2023 _—
SOMMANO cadauno 2,00/ 51°500,60 103°001,20
17 Impianto antincendio
017 3'348,00
31/01/2023 E—
SOMMANO m2 3348,00 79,36 265'697,28
18 Impianto fotovoltaico
018 99,20
31/01/2023 EE—
SOMMANO kWp 99,20 1'814,00 179°948,80
19 Impianto solare termico per ACS
019 30,00
31/01/2023 EE—
SOMMANO kW 30,00(  2°000,00 60°000,00
20 Sistemazioni esterne e opere varie
020 1,00
31/01/2023 EE—
SOMMANO a corpo 1,00, 79°659,54 79°659,54
Parziale LAVORI A CORPO euro 5700°000,00
TOTALE euro 577007000,00
Data, 31/01/2023
Il Tecnico
A RIPORTARE
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