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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Recinzione provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata
PF.0014.000 |ondulata, sorretti da morali e sottomisure, rispondente alle indicazioni
3.0001 contenute nel regolamento edilizio comuna ... adrato di pannello posto
in opera, per lintera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza
del luogo di lavoro
Recinzione perimetro esterno 150,00 2,000 300,00
SOMMANO m? 300,00 2791 8373,00
2 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere
PF.0014.000 |costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera.
3.0003 Compresi: l'uso per tutta la durata de ... occorre per l'utilizzo del
cancello. Valutato a metro quadrato di cancello posto in opera, per mese
o frazione di mese.
Cancelli di ingresso *(par.ug.=12*2) 24,00 4,00 2,000 192,00
SOMMANO m? 192,00 46,54 8'935,68
3 Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi
PF.0014.000 |obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso,
2.0021 fornito e posto in opera. Compreso l'us ... raneo del nastro segnaletico.
Misurato a metro lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori.
1°000,00
SOMMANO metri 1°000,00 0,47 470,00
4 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza,
PF.0014.000 |con adeguati sistemi di fissaggio eseguiti a perfetta regola d'arte
2.0023 11,00
SOMMANO cadauno 11,00 0,66 7,26
5 Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco
PF.0014.000 |prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso
4.0002 allacciamenti alle reti di servizi
4,00
SOMMANO cad. 4,00 320,94 17283,76
6 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio
PF.0014.000 |zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich
4.0003 da 50 mm, con due lamiere d’acciaio zi ... fredda, un finestrino a
vasistas € un portoncino esterno semivetrato, dimensioni 3150x2400
mm con altezza pari a 2400 mm
10,00
SOMMANO cadauno 10,00 116,73 1'167,30
7 Bacheca in alluminio anodizzato naturale con angoli in materale plastico
PF.0014.000 |antiurto, predisposta per affissione a parete, adatta ad uso interno ed
4.0009 esterno. Anta battente in plexiglas ... i lavori, per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
2,00
SOMMANO cad. 2,00 351,75 703,50
8 Fornitura e posa in opera di Kit Linea anticaduta inox: n° 2 torrette Tipo
PF.0014.000 |C base doppia TLVK10 Fune dal5 ml. inclinazione altezza 400 mm n°
8.0002 1 kit autobloccante Tipo A inox n° 1 fu ... zione A-C n° 1 manuale
A RIPORTARE 20°940,50

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Porto Torres
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 207940,50
manutenzione A-C. Compreso quanto altro occorra per dare il tutto
perfettamente finito e a norma.
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 1145,45 2'290,90
9 Oneri per motaggio e smontaggio parapetti di protezione in copertura.
N.01 La movimentazione ¢ intesa per smontare il parapetto e rimontarlo su i
vari tetti oggetto di lavorazione. Incluso ogni onere per dare il lavoro
finito
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 413,23 1'652,92
10 Sistema anticaduta a funzionamento automatico, secondo norma UNI
PF.0014.000 |EN 353/2, costituito da fune in fibra sintetica, diametro 16 mm, da
1.0030 fissare verticalmente tra due agganci fissati a ... 1’aggancio dei cordini
di collegamento alle imbracature; costo di utilizzo mensile: ¢) lunghezza
della fune pari a 30 m
12,00 3,000 36,00
SOMMANO cadauno 36,00 19,81 713,16
11 Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici seondo le
PF.0014.000 |disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94 e succ.
5.0002 mod.ii.; da valutarsi come costo di utili ... li reintegrazioni dei presidi:
b) cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo
DM 15/07/03 n. 388
10,00
SOMMANO cadauno 10,00 7,59 75,90
12 Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal
PF.0014.000 |Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio:
6.0001 illustrazione del P.S.C. con verifica ¢ ... doneamente attrezzato per la
riunione a. Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro, prezzo
per ciascuna riunione
10,00
SOMMANO cadauno 10,00 56,50 565,00
13 Costo per lesecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal
PF.0014.000 |Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio:
6.0002 illustrazione del P.S.C. con verifica ¢ ... trezzato per la riunione b.
Riunioni di coordinamento con il direttore tecnico di cantiere, prezzo
per ciascuna riunione
10,00
SOMMANO cad. 10,00 51,27 512,70
14 Costo per lesecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal
PF.0014.000 |Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio:
6.0003 illustrazione del P.S.C. con verifica ¢ ... ntiere idoneamente attrezzato
per la riunione c. Riunioni di coordinamento con il preposto, prezzo per
ciascuna riunione
30,00
SOMMANO cad. 30,00 27,74 832,20
15 Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal
PF.0014.000 |Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio:
6.0004 illustrazione del P.S.C. con verifica c ... dinamento con il 1 avoratore per
linformazione preliminare prima dell'ingresso in cantiere, prezzo per
ciascuna riunione
A RIPORTARE 27°583,28

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Porto Torres
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T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 27°583,28
10,00
SOMMANO cad. 10,00 23,68 236,80
16 Formazione periodica degli operai in materia di igiene e sicurezza del
PF.0014.000 |lavoro e gestione delle emergenze. Costo annuale per operaio
6.0005 10,00
SOMMANO a corpo 10,00 120,75 1'207,50
17 Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle
PF.0014.000 |norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione,
2.0010 con scatolatura perimetrale di rin ... lamiera di acciaio spessore 10/10
mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: f ) lato 120 cm,
rifrangenza classe I
120,00
SOMMANO cadauno 120,00 9,67 1'160,40
18 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di effettivo
PF.0014.000 |servizio
7.0001 600,00
SOMMANO ora 600,00 33,70 20220,00
19 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di parapetto
PF.0014.000 |prefabbricato anticaduta da realizzare per la protezione contro il vuoto,
1.0031 (esempio: rampe delle scale, ... ro occorre per l'utilizzo temporaneo dei
parapetti. Misurato a metro lineare posto in opera, per anno o frazione
di anno
Parapetto tetto maggior perimetro 76,00
SOMMANO metri 76,00 15,50 1'178,00
20 Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vicoli di
PF.0014.000 |accesso) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in
3.0012 polietilene stampato bicolore (bianco e ... fornitura del materiale, da
considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e
smontaggio della struttura
1200,00
SOMMANO metri 1200,00 0,97 1'164,00
21 Sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente secondo quanto
PF.0014.000 |previsto dal D.Lgs. 81/2008 per i lavoratori per i quali ¢ prescritta
5.0004 I’obbligo. Costo annuo per lavoratore.
10,00
SOMMANO a corpo 10,00 107,96 1'079,60
22 Accertamenti sanitari di base lavoratori. Costo semestrale.
PF.0014.000 42,00
5.0005
SOMMANO cad. 42,00 39,55 1'661,10
23 Armadietti in metallo completi di presidi chirurgici e farmaceutici
PF.0014.000 |secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il D.Lgs 626/94
5.0003 succ. mod.ii.; da valutarsi come costo di ... li reintegrazioni dei presidi:
b) armadietti, dimensioni 34 x 18 x 46 cm, completa di presidi secondo
DM 15/07/03 n. 388
10,00
A RIPORTARE 10,00 55°490,68

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Porto Torres
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T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
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RIPORTO 10,00 55°490,68
SOMMANO cad. 10,00 7,97 79,70
24 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione
PF.0014.000 |opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai
1.0032 piani, protezioni e quanto altro previs ... oneri di noleggio, montaggio,
smontaggio e ritiro a fine lavori, per anno o frazione di anno a) per
altezze fino a 3,6 m
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 61,19 24476
25 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione
PF.0014.000 |opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai
1.0033 piani, protezioni e quanto altro previs ... noleggio, montaggio,
smontaggio e ritiro a fine lavori, per anno o frazione di anno b) per
altezze da 3,6 m fino a 5,4 m
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 102,19 408,76
26 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformita
PF.0014.000 |CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Elmetto in polietilene ad alta
1.0008 densita, bardatura regolabile, fascia antisudore, sedi laterali per inserire
adattatori per cuffie e visiere, peso pari a 300 g; costo di utilizzo
mensile
175,00
SOMMANO cad. 175,00 0,40 70,00
27 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di coformita CE
PF.0014.000 |ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Occhiali di sicurezza a stanghette per
1.0012 saldatori con frontalino ribaltabi ... per la modellazione a freddo sulla
configurazione del viso, ripari laterali e sopraccigliari; costo di utilizzo
mensile
120,00
SOMMANO cad. 120,00 1,99 238,80
28 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di coformita CE
PF.0014.000 |ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Cuffia antirumore ad alto potere
1.0015 isolante, soprattutto nelle frequenze al ... nfezionata a norma UNI EN
352-1:2021 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 34 dB;
costo di utilizzo mensile
120,00
SOMMANO cad. 120,00 2,717 332,40
29 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformita
PF.0014.000 |CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Maschera antigas completa, a
1.0017 norma UNI EN 136:2000, dotata di raccordo f ... inghie tiranti con
cinghie, tracolla di sostegno, peso 650 g; costo di utilizzo mensile: b)
maschera in gomma siliconica
22,00
SOMMANO cad. 22,00 4,77 104,94
30 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformita
PF.0014.000 |CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Stivali in PVC con suola tipo
1.0019 carrarmato; classe S5C/P+L, costo di utilizzo mensile: a) stivale a
tronchetto, in gomma
20,00
SOMMANO cad. 20,00 3,19 63,80
A RIPORTARE 57°033,84

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Porto Torres
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 57°033,84
31 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformita
PF.0014.000 |CE ai sensi del DLgs 475/92 ¢ s.m.i: Elmetto in polietilene ad alta
1.0008 densita, bardatura regolabile, fascia antisudore, sedi laterali per inserire
adattatori per cuffie e visiere, peso pari a 300 g; costo di utilizzo
mensile
120,00
SOMMANO cad. 120,00 0,40 48,00
32 Legname, fornito e posto in opera per strutture aventi il fine di
PF.0014.000 |puntellare edifici da demolire o da restaurare o pericolanti, o da
1.0004 utilizzare in ogni altra fattispecie che lo ric ... anto altro occorre per dare
le puntellature realizzate a regola d’arte. Valutato a metro cubo di
legname posto in opera.
9,00
SOMMANO m?* 9,00 653,17 5'878,53
33 Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fisso a
PF.0014.000 |telai prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9
9.0003 mm. Incluso nolo, trasporto, scarico, mo ... in proiezione verticale di
facciata. Incluso ogni onere e magistero per dare ’opera realizzata a
perfetta regola d’arte
Scuola 1,00] 123,00 13,800 1'697,40
Auditorium 1,00 60,00 10,000 600,00
Palestra 1,00/ 101,00 10,000 1'010,00
SOMMANO m? 3'307,40 24,73 817792,00
34 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/mq,
PF.0014.000 |resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta
3.0006 da appositi paletti di sosteg ... fissati nel terreno a distanza di 1 m: a)
altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei
lavori
1°000,00
a dedure -1,54
Sommano positivi metri 1°000,00
Sommano negativi metri -1,54
SOMMANO metri 998,46 2,48 2°476,18
35 Proroga mensile (o frazione di mese) per noleggio di ponteggio
PF.0014.000 |metallico fisso a telai prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam.
9.0004 48 mm, sp. 2,9 mm.
Scuola 1,50, 123,00 13,800,  2'546,10
Auditorium 1,50 60,00 10,000 900,00
Palestra 1,50, 101,00 10,000 1'515,00
SOMMANO m? 4'961,10 4,59 22°771,45
Parziale LAVORI A MISURA euro 170°000,00
TOTALE euro 170°000,00
Data, 31/01/2023
11 Tecnico
A RIPORTARE
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