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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Recinzione provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata

PF.0014.000 ondulata, sorretti da morali e sottomisure, rispondente alle indicazioni

3.0001 contenute nel regolamento edilizio comuna ... adrato di pannello posto

in opera, per l'intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza

del luogo di lavoro

Recinzione perimetro esterno 150,00 2,000 300,00

SOMMANO m² 300,00 27,91 8´373,00

2 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere

PF.0014.000 costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera.

3.0003 Compresi: l'uso per tutta la durata de ...  occorre per l'utilizzo del

cancello. Valutato a metro quadrato di cancello posto in opera, per mese

o frazione di mese.

Cancelli di ingresso *(par.ug.=12*2) 24,00 4,00 2,000 192,00

SOMMANO m² 192,00 46,54 8´935,68

3 Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi

PF.0014.000 obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso,

2.0021 fornito e posto in opera. Compreso l'us ... raneo del nastro segnaletico.

Misurato a metro lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezza

dei lavoratori.

1´000,00

SOMMANO metri 1´000,00 0,47 470,00

4 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza,

PF.0014.000 con adeguati sistemi di fissaggio eseguiti a perfetta regola d'arte

2.0023 11,00

SOMMANO cadauno 11,00 0,66 7,26

5 Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco

PF.0014.000 prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso

4.0002 allacciamenti alle reti di servizi

4,00

SOMMANO cad. 4,00 320,94 1´283,76

6 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio

PF.0014.000 zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich

4.0003 da 50 mm, con due lamiere d’acciaio zi ... fredda, un finestrino a

vasistas e un portoncino esterno semivetrato, dimensioni 3150x2400

mm con altezza pari a 2400 mm

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 116,73 1´167,30

7 Bacheca in alluminio anodizzato naturale con angoli in materale plastico

PF.0014.000 antiurto, predisposta per affissione a parete, adatta ad uso interno ed

4.0009 esterno. Anta battente in plexiglas ... i lavori, per assicurare la corretta

organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza dei

lavoratori.

2,00

SOMMANO cad. 2,00 351,75 703,50

8 Fornitura e posa in opera di Kit Linea anticaduta inox: n° 2 torrette Tipo

PF.0014.000 C base doppia TLVK10 Fune da15 ml. inclinazione altezza 400 mm n°

8.0002 1 kit autobloccante Tipo A inox n° 1 fu ... zione A-C n° 1 manuale

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Porto Torres 
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manutenzione A-C. Compreso quanto altro occorra per dare il tutto

perfettamente finito e a norma.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´145,45 2´290,90

9 Oneri per motaggio e smontaggio parapetti di protezione in copertura.

N.01 La movimentazione è intesa per smontare il parapetto e rimontarlo su i

vari tetti oggetto di lavorazione. Incluso ogni onere per dare il lavoro

finito

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 413,23 1´652,92

10 Sistema anticaduta a funzionamento automatico, secondo norma UNI

PF.0014.000 EN 353/2, costituito da fune in fibra sintetica, diametro 16 mm, da

1.0030 fissare verticalmente tra due agganci fissati a ...  l’aggancio dei cordini

di collegamento alle imbracature; costo di utilizzo mensile: c) lunghezza

della fune pari a 30 m

12,00 3,000 36,00

SOMMANO cadauno 36,00 19,81 713,16

11 Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici seondo le

PF.0014.000 disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94 e succ.

5.0002 mod.ii.; da valutarsi come costo di utili ... li reintegrazioni dei presidi:

b) cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo

DM 15/07/03 n. 388

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 7,59 75,90

12 Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal

PF.0014.000 Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio:

6.0001 illustrazione del P.S.C. con verifica c ... doneamente attrezzato per la

riunione a. Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro, prezzo

per ciascuna riunione

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 56,50 565,00

13 Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal

PF.0014.000 Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio:

6.0002 illustrazione del P.S.C. con verifica c ... trezzato per la riunione b.

Riunioni di coordinamento con il direttore tecnico di cantiere, prezzo

per ciascuna riunione

10,00

SOMMANO cad. 10,00 51,27 512,70

14 Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal

PF.0014.000 Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio:

6.0003 illustrazione del P.S.C. con verifica c ... ntiere idoneamente attrezzato

per la riunione c. Riunioni di coordinamento con il preposto, prezzo per

ciascuna riunione

30,00

SOMMANO cad. 30,00 27,74 832,20

15 Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal

PF.0014.000 Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio:

6.0004 illustrazione del P.S.C. con verifica c ... dinamento con il l avoratore per

linformazione preliminare prima dell'ingresso in cantiere, prezzo per

ciascuna riunione

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Porto Torres 
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10,00

SOMMANO cad. 10,00 23,68 236,80

16 Formazione periodica degli operai in materia di igiene e sicurezza del

PF.0014.000 lavoro e gestione delle emergenze. Costo annuale per operaio

6.0005 10,00

SOMMANO a corpo 10,00 120,75 1´207,50

17 Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle

PF.0014.000 norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione,

2.0010 con scatolatura perimetrale di rin ...  lamiera di acciaio spessore 10/10

mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: f ) lato 120 cm,

rifrangenza classe II

120,00

SOMMANO cadauno 120,00 9,67 1´160,40

18 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di effettivo

PF.0014.000 servizio

7.0001 600,00

SOMMANO ora 600,00 33,70 20´220,00

19 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di parapetto

PF.0014.000 prefabbricato anticaduta da realizzare per la protezione contro il vuoto,

1.0031 (esempio: rampe delle scale,  ... ro occorre per l'utilizzo temporaneo dei

parapetti. Misurato a metro lineare posto in opera, per anno o frazione

di anno

Parapetto tetto maggior perimetro 76,00

SOMMANO metri 76,00 15,50 1´178,00

20 Delimitazione di zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vicoli di

PF.0014.000 accesso) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in

3.0012 polietilene stampato bicolore (bianco e ... fornitura del materiale, da

considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e

smontaggio della struttura

1´200,00

SOMMANO metri 1´200,00 0,97 1´164,00

21 Sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente secondo quanto

PF.0014.000 previsto dal D.Lgs. 81/2008 per i lavoratori per i quali è prescritta

5.0004 l’obbligo. Costo annuo per lavoratore.

10,00

SOMMANO a corpo 10,00 107,96 1´079,60

22 Accertamenti sanitari di base lavoratori. Costo semestrale.

PF.0014.000 42,00

5.0005

SOMMANO cad. 42,00 39,55 1´661,10

23 Armadietti in metallo completi di presidi chirurgici e farmaceutici

PF.0014.000 secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il D.Lgs 626/94

5.0003 succ. mod.ii.; da valutarsi come costo di ... li reintegrazioni dei presidi:

b) armadietti, dimensioni 34 x 18 x 46 cm, completa di presidi secondo

DM 15/07/03 n. 388

10,00

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Porto Torres 
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SOMMANO cad. 10,00 7,97 79,70

24 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione

PF.0014.000 opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai

1.0032 piani, protezioni e quanto altro previs ... oneri di noleggio, montaggio,

smontaggio e ritiro a fine lavori, per anno o frazione di anno a) per

altezze fino a 3,6 m

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 61,19 244,76

25 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione

PF.0014.000 opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai

1.0033 piani, protezioni e quanto altro previs ... noleggio, montaggio,

smontaggio e ritiro a fine lavori, per anno o frazione di anno b) per

altezze da 3,6 m fino a 5,4 m

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 102,19 408,76

26 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità

PF.0014.000 CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Elmetto in polietilene ad alta

1.0008 densità, bardatura regolabile, fascia antisudore, sedi laterali per inserire

adattatori per cuffie e visiere, peso pari a 300 g; costo di utilizzo

mensile

175,00

SOMMANO cad. 175,00 0,40 70,00

27 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di coformità CE

PF.0014.000 ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Occhiali di sicurezza a stanghette per

1.0012 saldatori con frontalino ribaltabi ...  per la modellazione a freddo sulla

configurazione del viso, ripari laterali e sopraccigliari; costo di utilizzo

mensile

120,00

SOMMANO cad. 120,00 1,99 238,80

28 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di coformità CE

PF.0014.000 ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Cuffia antirumore ad alto potere

1.0015 isolante, soprattutto nelle frequenze al ... nfezionata a norma UNI EN

352-1:2021 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 34 dB;

costo di utilizzo mensile

120,00

SOMMANO cad. 120,00 2,77 332,40

29 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità

PF.0014.000 CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Maschera antigas completa, a

1.0017 norma UNI EN 136:2000, dotata di raccordo f ... inghie tiranti con

cinghie, tracolla di sostegno, peso 650 g; costo di utilizzo mensile: b)

maschera in gomma siliconica

22,00

SOMMANO cad. 22,00 4,77 104,94

30 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità

PF.0014.000 CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Stivali in PVC con suola tipo

1.0019 carrarmato; classe S5C/P+L, costo di utilizzo mensile: a) stivale a

tronchetto, in gomma

20,00

SOMMANO cad. 20,00 3,19 63,80

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Porto Torres 
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31 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità

PF.0014.000 CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Elmetto in polietilene ad alta

1.0008 densità, bardatura regolabile, fascia antisudore, sedi laterali per inserire

adattatori per cuffie e visiere, peso pari a 300 g; costo di utilizzo

mensile

120,00

SOMMANO cad. 120,00 0,40 48,00

32 Legname, fornito e posto in opera per strutture aventi il fine di

PF.0014.000 puntellare edifici da demolire o da restaurare o pericolanti, o da

1.0004 utilizzare in ogni altra fattispecie che lo ric ... anto altro occorre per dare

le puntellature realizzate a regola d’arte. Valutato a metro cubo di

legname posto in opera.

9,00

SOMMANO m³ 9,00 653,17 5´878,53

33 Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fisso a

PF.0014.000 telai prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9

9.0003 mm. Incluso nolo, trasporto, scarico, mo ... in proiezione verticale di

facciata. Incluso ogni onere e magistero per dare l’opera realizzata a

perfetta regola d’arte

Scuola 1,00 123,00 13,800 1´697,40

Auditorium 1,00 60,00 10,000 600,00

Palestra 1,00 101,00 10,000 1´010,00

SOMMANO m² 3´307,40 24,73 81´792,00

34 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq,

PF.0014.000 resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta

3.0006 da appositi paletti di sosteg ... fissati nel terreno a distanza di 1 m: a)

altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei

lavori

1´000,00

a dedure -1,54

Sommano positivi metri 1´000,00

Sommano negativi metri -1,54

SOMMANO metri 998,46 2,48 2´476,18

35 Proroga mensile (o frazione di mese) per noleggio di ponteggio

PF.0014.000 metallico fisso a telai prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam.

9.0004 48 mm, sp. 2,9 mm.

Scuola 1,50 123,00 13,800 2´546,10

Auditorium 1,50 60,00 10,000 900,00

Palestra 1,50 101,00 10,000 1´515,00

SOMMANO m² 4´961,10 4,59 22´771,45

Parziale LAVORI A MISURA euro 170´000,00

T O T A L E   euro 170´000,00

 
    Data, 31/01/2023

Il Tecnico

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------
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