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Comunedi Porto Torres
Provinciadi Sassari

OGGETTO: PEBA-Tipologia di intervento 1: Realizzazione di pedana di
accesso per didivelli superiori a2,5 cm

COMMITTENTE: Comunedi Porto Torres

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DESCRIZIONE IMPORTO
Lavori abase d'asta
Manodopera sui lavori a netto della sicurezza
Oneri dellasicurezza

Somme a disposizione dell'amministrazione
Costo complessivo dell'opera

Porto Torres, Ii Maggio 2024

Il Progettista:




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

SAR23_PF.
0012.0022.0
003

SAR23 PF.
0014.0001.0
010

SAR23_PF.
0014.0002.0
021

Altro

Fornitura e posain operadi profilati in ferro lavorato di qualsasi
forma e sezione per rinforzo degli elementi deboli della struttura
(spigoli,bordi, fasciature, ecc.) incluso pezzi specidi, piastre, tiranti,
tagli amisura, sfridi, bullonatura o saldatura dei profilati € mano di
antiruggine nonché tutti gli oneri derivanti dai controlli edalle
certificazioni di legge

- realizzazione pedana con lastra bugnata dimensioni 1250 x 2500 mm

spessore 3 mm Peso (Kg/m?2) 26,05 per realizzazione pedana accesso per
superamento dislivello presente nella soglia di ingresso;

- realizzazione profili di irrigidimento per la realizzazione della pedana
inclinata con le pendenze idonee al superamento del dislivello.

Lunghezza: 3+1,2+1,2
Sommano SAR23_PF.0012.0022.0003

Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformita
CE a sensi del DLgs 475/92 e sm.i: Schermo per saldatura ad arco
elettrico in materiale termoplastico completo di accessori costo di
utilizzo mensile

Sommano SAR23_PF.0014.0001.0010

Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi
obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco
/rosso, fornito e posto in opera. Compreso 'uso per laduratadelle
fasi che prevedono I'impiego del nastro lafornitura e posain opera
degli spezzoni di ferro di altezzanon inferiore acm 120 di cui
almeno cm 20 dainfiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro la
manutenzione per tutto il periodo di durata dellafase di riferimento,
sostituendo o riparando le parti non pit idonee la rimozione,
I'accatastamento e |'allontanamento a fine fase di lavoro. E’ inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del nastro
segnaletico. Misurato a metro lineare posto in opera, a fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

A Riportare:

kg

cad.

6,00

1,25

5,40

2,50

26,05

4,00

81,41

21,60

103,01

6,00

6,00

€

€

12,10464

0,50733

€

€

1.246,90

3,04

1.249,94
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO IMPORTO
U .| Lunghezza | Larghezza Altezza
guali
Riporto: € 1.249,94
8,00 8,00
Sommano SAR23_PF.0014.0002.0021 m 8,00 € 0,53596 |€ 4,29
4 SAR23 PF. |Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi a D.Lgs.
0014.0002.0 |493/96, in lamiera di aluminio 7/10, con pellicola adesiva
022 rifrangente grandangolare costo di utilizzo mensile
2,00 2,00
Sommano SAR23_PF.0014.0002.0022 m2 2,00 € 1,63337 |€ 3,27
5 SAR23_PF. |Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose redlizzata
0014.0003.0 | mediante transenne modulari costituite da struttura principalein
008 tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino,
diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi
per il collegamento continuo degli elementi senzavincoli di
orientamento: b) modulo di altezza pari a 1100 mm e lunghezza pari
a 2500 mm costo di utilizzo del materiale per un mese
4,00 4,00
Sommano SAR23_PF.0014.0003.0008 cad. 4,00 |€ 1,64011 |€ 6,56
6 SAR23 PF. |Cassettein ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici
0014.0005.0 | secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il D.Lgs. 81
002 /2008. da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo
comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: b) cassetta,
dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo DM 15
/07/03 n. 388
1,00 1,00
Sommano SAR23_PF.0014.0005.0002 cad. 1,00 € 8,57518 |€ 8,58
7 SAR23_PF. |Sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente secondo quanto
0014.0005.0 |previsto dal D.Lgs. 81/2008 per i lavoratori per i quali & prescritta
004 I’ obbligo. Costo annuo per lavoratore.
Parti Uguali: 4x0,125 0,50 0,50
A Riportare: 0,50 € 1.272,64
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO IMPORTO
U .| Lunghezza | Larghezza Altezza
guali
Riporto: 0,50 € 1.272,64
Sommano SAR23_PF.0014.0005.0004 a

corpo 0,50 |€ 113,60011 € 56,80

ImpC Sommano € 1.329,44
ManLAV Importo manodoperainclusanei lavori -£ 716,45

IN Importo netto dei lavori € 1.329,44
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Comunedi Porto Torres
Provinciadi Sassari

OGGETTO: PEBA-Tipologia di intervento 2: Realizzazione di rampa di
accesso al'edificio per didivelli inferiori @ 3,20 m

COMMITTENTE: Comunedi Porto Torres

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DESCRIZIONE IMPORTO
Lavori abase d'asta
Manodopera sui lavori a netto della sicurezza
Oneri dellasicurezza

Somme a disposizione dell'amministrazione
Costo complessivo dell'opera

Porto Torres, Ii Maggio 2024

Il Progettista:




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

SAR23_PF.
0012.0022.0
003

SAR23_PF.
0014.0001.0
011

SAR23_PF.

Altro

Fornitura e posain operadi profilati in ferro lavorato di qualsasi
forma e sezione per rinforzo degli elementi deboli della struttura
(spigoli,bordi, fasciature, ecc.) incluso pezzi speciali, piastre,
tiranti, tagli amisura, sfridi, bullonatura o saldatura dei profilati e
mano di antiruggine nonché tutti gli oneri derivanti dai controlli e
dalle certificazioni di legge

N.B.: larampa & stata computata per una lunghezza massimadi
10 ml pitili pianerottolo per un complessivo di 12,5 ml pertanto
in grado di coprire un didlivello complessivo di 80 cm. Per
didlivelli superiori, a fine di evitare di utilizzare superfici troppo
estese per superare labarrierasi consigliadi utilizzare
piattaforma elevatrice o altro dispositivo meno ingombrante sulla
superficie orizzontale.

- realizzazione rampa con piano pedonale in lastra bugnata
dimensioni 1000 x 2000 mm spessore 3 mm e peso (Kg/m2) 26,05 per
realizzazione rampa dimensioni medie calcolate per una rampa da 10
ml pit un pianerottolo di sosta delle dimensioni di 1500 x 1500 mm
per superamento dislivello necessario ad accedere all'edificio;

Lunghezza: 10+2,25

- realizzazione profili di irrigidimento parapetti, corrimano idonei
per la realizzazione della rampa inclinata con le pendenze inferiori
all'8% e comunque idonea al superamento del dislivello massimo di
80 cm calcolato su una media in peso di circa (Kg/m) 22,05 di
sviluppo lineare di rampa;

Sommano SAR23_PF.0012.0022.0003

Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di
coformita CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Occhiali di
sicurezza a stanghette, anche regolabili, ripari laterali e
sopraccigliari, lenti in policarbonato antiurto e antigraffio costo
di utilizzo mensile

Sommano SAR23_PF.0014.0001.0011

Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi
A Riportare:

kg

cad.

6,00

12,25

12,25

1,00

26,05

22,05

319,11

270,11

589,22

6,00

6,00

€

€

12,10464

0,50733

€

€

7.132,30

3,04

7.135,34
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

0014.0002.0
021

SAR23 PF.
0014.0002.0
022

SAR23_PF.
0014.0003.0
008

SAR23_PF.
0014.0005.0
002

Riporto:
obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco
/rosso, fornito e posto in opera. Compreso |'uso per ladurata
dellefasi che prevedono I'impiego del nastro la fornitura e posa
in operadegli spezzoni di ferro di altezza non inferiore acm 120
di cui almeno cm 20 dainfiggere nel terreno, a cui ancorareil
nastro la manutenzione per tutto il periodo di durata dellafase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non pit idonee la
rimozione, |'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di
lavoro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo del nastro segnaletico. Misurato a metro lineare
posto in opera, a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Sommano SAR23_PF.0014.0002.0021

Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi a D.Lgs.
493/96, in lamieradi aluminio 7/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare costo di utilizzo mensile

Sommano SAR23_PF.0014.0002.0022

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericol ose realizzata
mediante transenne modulari costituite da struttura principale in
tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino,
diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli
di orientamento: b) modulo di altezzapari 21100 mm e
lunghezza pari a 2500 mm costo di utilizzo del materiale per un
mese

Sommano SAR23_PF.0014.0003.0008

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici
secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il D.Lgs.
81/2008. da valutarsi come costo di utilizzo mensile del
dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: b)

A Riportare:

cad.

2,00

4,00

8,00

8,00
8,00

2,00
2,00

4,00

4,00

€

€

€

0,53596

1,63337

1,64011

7.135,34

4,29

3,27

6,56

7.149,46
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO IMPORTO
.| Lunghezza | Larghezza Altezza
Uguali
Riporto: € 7.149,46
cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi
secondo DM 15/07/03 n. 388
1,00 1,00
Sommano SAR23_PF.0014.0005.0002 cad. 1,00 |€ 8,57518 |€ 8,58
7 SAR23 PF. |Sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente secondo
0014.0005.0 | quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 per i lavoratori per i quali &
004 prescrittal’ obbligo. Costo annuo per lavoratore.
Parti Uguali: 4x0,125 0,50 0,50
Sommano SAR23_PF.0014.0005.0004 a
Ccorpo 0,50 |€ 113,60011 € 56,80
ImpC Sommano € 7.214,84
ManLAV Importo manodoperainclusanei lavori -£ 4.021,97
IN Importo netto dei lavori € 7.214,84
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Comunedi Porto Torres
Provinciadi Sassari

OGGETTO: PEBA-Tipologia di intervento 3: Realizzazione di ascensore
oleodinamico

COMMITTENTE: Comunedi Porto Torres

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DESCRIZIONE IMPORTO
Lavori abase d'asta
Manodopera sui lavori a netto della sicurezza
Oneri dellasicurezza

Somme a disposizione dell'amministrazione
Costo complessivo dell'opera

Porto Torres, Ii Maggio 2024

Il Progettista:




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO IMPORTO
.| Lunghezza | Larghezza Altezza
Uguali
Altro

1 SAR23 PF. |ASCENSORE OLEODINAMICO Portata kg 630 - Capienza

0010.0008.0 | pesonein 8- Velocita m/sec.0,60 con livellamento a piano.

021 - Fermatein 5 Servizi in 5 - Accessi cabinain 1 - Corrente

elettrica: F.M.380 V trifase -50 Hz- Luce 220 V monofase

- Vano corsa: larghezza 1000 mm x profondita 2100 mm.
Manovra universale a pulsanti - Cabina un accesso con
dimensioni interne: larghezza 1100 mm x profondita 1350 mm x
altezza 2200 mm, struttura metallica con pareti interne rivestite in
lamiera plastificata colori a sceltailluminazione con lampade
fluorescenti pavimento in linoleum colori a campione pulsantiera
comprendente: pulsanti di comando con numeri in rilievo,
pulsante di apertura porte, segnaazione di alarmeinviato
/alarme ricevuto, segnalazione di posizione cabinadi tipo
digitale, citofono collegato con il locale macchine, luce di
emergenza. Porta cabina automatica ad ante tel escopiche,
dimensioni nette: larghezza 800 mm x altezza 2000 mm,
complete di meccanismo e soglia, controllatain chiusura da
fotocellulaaraggi infrarossi, con ante in lamiera di acciaio
plastificata. Porte dei piani automatiche a tre ante telescopiche
accoppiate con le portadi cabina, complete di meccanismo e
soglia, costruite in lamiera di acciaio plastificata colori a scelta,
dimensioni nette: larghezza 800 mm. x altezza 2000 mm.. Portali
costruiti in lamieradi acciaio plastificata, dimensioni totali
larghezza 1100 mm x altezza 2170 mm., contenenti la pulsantiera
di piano e le eventuali segnalazioni. Armadio-centralina
oleodinamica dimensioni circa 1000x350x1905 mm, posto in
locale adiacente al vano corsa comprendente: centralina

ol eodinamica composta da serbatoio elettrovalvole, pompa avite
azionata da motore in corto circuito (R.1.40%-60 ins./ora circa)
con dispositivo di ritorno automatico al piano piu basso con
apertura delle porte in caso di mancanza di forza motrice,
resistenza di riscaldamento olio,quadro elettrico a
microprocessori con dispositivo per il risparmio energetico sulla
potenzaimpegnata ENEL e consumi con una riduzione del 50%
"SOFT-STARTER".quadro di manovra e quadretto interruttori.
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

SAR23 PF.
0001.0001.0
010

SAR23_PF.
0001.0002.0
021

Pistone di sollevamento in due pezzi posto al’interno del vano
corsasul retro della cabina e poggiante su pilastro metallico.
Apparecchiature di sicurezzain cabina a presaistantanea

- Ammortizzatori amolla. Comprese le opere murarie, I'impianto
elettrico vano corsa e locale macchine e quanto altro occorra per
dareil tutto perfettamente finito e collaudato.

Sommano SAR23_PF.0010.0008.0021

DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI
PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI, comunque
pavimentati, per uno spessore fino acm 15, per larghezze >=am
3.00 eseguita a tutta sezione con mezzi meccanici, compreso il
carico in cantiere ed escluso il trasporto a discaricadei materiali
di risultanonché I’indennita di conferimento adiscarica
controllata e autorizzata

- demolizione marciapiedi per installazione ascensore oleodinamico;

Sommano SAR23_PF.0001.0001.0010

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per
fondazioni di opere d’'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili,
finoam 2.00 di profondita dal piano campagna o dal piano di
shancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d’ acqua, compreso |’ onere per eventuali piste di accesso
eseguito con qualsias mezzo meccanico compreso |e necessarie
shadacchiature ed armature escluso | armatura a cassa chiusa da
compensare a parte compreso lo spianamento del fondo, il
sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo
scavo oppure il carico su automezzo escluso il rinterro ed il
trasporto a deposito o a discarica valutato per il volume teorico
previsto od ordinato in rocce tenere di media consistenza con
resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq

- pavimentazione corrispondente all'ascensore oleodinamicco di
progetto;

A Riportare:

cad.

1,00

1,90

1,90

1,80

1,80

0,40

1,00

1,00

342

3,42

1,37
1,37

€ 57.557,81104

€

9,13703

€

€

€

57.557,81

31,25

57.589,06
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

SAR23_PF.
0001.0002.0
044

SAR23 PF.
0001.0009.0
002

SAR23_PF.
0001.0007.0
006

SAR23_PF.

Riporto:
Sommano SAR23_PF.0001.0002.0021

TRASPORTO adiscaricae/o dacava dei materiali con
percorrenzaentro i limiti di 20 km compreso il ritorno avuoto

- materiali di scavo e demolizione;
1,37
Sommano SAR23_PF.0001.0002.0044

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
MATERIALE COD. CER. 17 01 01 - Cemento Conferimento
dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di
Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente
vidimato dall'impianto, attestanti I'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme ala Direzione dei
Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

- materiale proveniente da scavo incrementato del coefficiente 1.9
per l'incremento determinato dalla trasformazione dei mc in
tonnellate;

Lunghezza: 1,37
Sommano SAR23_PF.0001.0009.0002

SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di idonea
granulomtria e di adeguata pezzatura, compreso: lafornituraela
cernita del materiale, lo spianamento e la sistemazione
superficiale, il costipamento o rullatura valutato per la cubatura
effettivain opera: sistemato a macchina e parzialmente amano

- pavimentazione corrispondente alla piattaforma elevatrice di
progetto;

Sommano SAR23_PF.0001.0007.0006

Calcestruzzo a durabilita garantita per opere strutturali in
A Riportare:

1,90

1,37

1,90

1,80

0,30

1,37
1,37

1,37

1,37

2,60
2,60

1,03
1,03

€

€

€

€

23,65020

9,41228

15,93900

55,63704

57.589,06
32,40

12,89

41,44

57,31

57.733,10
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

FATTORI

UM. | Parti

Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

0004.0001.0
015

SAR23 PF.
0008.0002.0
013

SAR23_PF.
0008.0002.0
002

Riporto:

fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA
$4, con dimensione massima dell’ aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera
con autobetoniera senzal’impiego di pompe o gru fino ad una
profondita massima di m 3,00 se entro terra o fino al’ altezza di
m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresalavibratura e I’ innaffiamento dei
getti ed escluse le armature metalliche classe di resistenza
caratteristica C30/37 anorma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1,
NTC di cui a D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup.
LLPP - classe di esposizione XC3-XD1-XA1-XF4

- per fossa ascensore;
- Strutture calcestruzzo per fossa ascensore;
- Strutture calcestruzzo per fossa ascensore;

Sommano SAR23_PF.0004.0001.0015

RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio
B450C conforme al DM 17/01/2018, ad aderenza migliorata, in
maglie quadre in pannelli standard, fornitain opera compresi
sfridi, tagli, sovrapposizioni, cali e sollevamenti e quanto occorra
per dareil tutto compiuto e finito aregola d arte. Con diametro
delle barre FI 8, magliacm 20x20

- per fossa ascensore;

Sommano SAR23_PF.0008.0002.0013

ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO
ARMATO, in barre tonde, lisce 0 ad aderenza migliorata, del
tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e
prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di
cui a D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assembl ato,
fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro

ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze
commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi
gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con

A Riportare:

2,00
2,00

2,00
kg

1,90
1,90
1,40

1,90

1,80
0,25
0,25

1,80

0,20
0,25
0,25

4,08

0,68
0,24
0,18

1,10

27,91

27,91

€

€

230,02431

1,76831

€

€

€

€

57.733,10

253,03

49,35

58.035,48
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

10

11

12

SAR23 PF.
0014.0001.0
011

SAR23_PF.
0014.0002.0
021

SAR23_PF.

Riporto:
impiego di barrefino a Fl 12-14

Cordolo perimetrale

- cordolo di contenimento fondazioione armato con barre fi 12 e 5
staffe fi 8 ogni metro;

Lunghezza: 1,8+1,8+1,4+1,4
Altezzar 4,52+3,02

Sommano SAR23_PF.0008.0002.0002

Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di
coformita CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Occhiali di
sicurezza a stanghette, anche regolabili, ripari laterali e
sopraccigliari, lenti in policarbonato antiurto e antigraffio costo
di utilizzo mensile

Sommano SAR23_PF.0014.0001.0011

Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi
obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco
/rosso, fornito e posto in opera. Compreso |'uso per ladurata
delle fasi che prevedono I'impiego del nastro lafornitura e posa
in operadegli spezzoni di ferro di altezzanon inferioreacm 120
di cui ameno cm 20 dainfiggere nel terreno, a cui ancorareil
nastro la manutenzione per tutto il periodo di durata dellafase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non pit idonee la
rimozione, |'accatastamento e |'allontanamento afine fase di
lavoro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo del nastro segnaletico. Misurato a metro lineare
posto in opera, a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Sommano SAR23_PF.0014.0002.0021

Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi al D.Lgs.
A Riportare:

kg

cad.

6,00

6,40

8,00

7,54

48,26

48,26

6,00

6,00

8,00

8,00

€

€

€

2,38880

0,50733

0,53596

58.035,48

115,28

3,04

4,29

58.158,09
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO IMPORTO
.| Lunghezza | Larghezza Altezza
Uguali
Riporto: 58.158,09
0014.0002.0 {493/96, in lamieradi aluminio 7/10, con pellicola adesiva
022 rifrangente grandangolare costo di utilizzo mensile
2,00 2,00
Sommano SAR23_PF.0014.0002.0022 m? 2,00 € 1,63337 3,27
13 |SAR23 PF. |Deimitazione provvisoriadi zone di lavoro pericolose realizzata
0014.0003.0 | mediante transenne modulari costituite da struttura principale in
008 tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino,
diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli
di orientamento: b) modulo di altezza pari 21100 mm e
lunghezza pari a 2500 mm costo di utilizzo del materiale per un
mese
4,00 4,00
Sommano SAR23_PF.0014.0003.0008 cad. 4,00 |€ 1,64011 6,56
14 | SAR23 PF. |Cassettein ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici
0014.0005.0 |secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il D.Lgs.
002 81/2008. da valutarsi come costo di utilizzo mensile del
dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: b)
cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi
secondo DM 15/07/03 n. 388
1,00 1,00
Sommano SAR23_PF.0014.0005.0002 cad. 1,00 € 8,57518 8,58
15 |SAR23 PF. |Sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente secondo
0014.0005.0 | quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 per i lavoratori per i quali &
004 prescrittal’ obbligo. Costo annuo per lavoratore.
Parti Uguali: 4x0,125 0,50 0,50
Sommano SAR23_PF.0014.0005.0004 a
corpo 0,50 € 113,60011 56,80
Sommano 58.233,30
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO IMPORTO
.| Lunghezza | Larghezza Altezza
Uguali
ImpC Sommano € 58.233,30
ManLAV Importo manodoperainclusanei lavori -£€ 11.444.77
€ 58.233,30

IN

Importo netto dei lavori
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Comunedi Porto Torres
Provinciadi Sassari

OGGETTO: PEBA-Tipologia di intervento 3: Readlizzazione di piattaforma
elevatrice 2 m (2 fermate)

COMMITTENTE: Comunedi Porto Torres

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DESCRIZIONE IMPORTO
Lavori abase d'asta
Manodopera sui lavori a netto della sicurezza
Oneri dellasicurezza

Somme a disposizione dell'amministrazione
Costo complessivo dell'opera

Porto Torres, Ii Maggio 2024

Il Progettista:




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO IMPORTO
U .| Lunghezza | Larghezza Altezza
guali
Altro

1 SAR23 PF. |Fornituraeposain operadi piattaforma elevatrice entro vano in

0010.0008.0 | muratura. Idonea per persone con limitata capacita motoria, con

011 sollevamento elettroidraulico a pantografo, rispondente ai

seguenti requisiti tecnici: - A norma DM 236/89e DPR 503/96

- Conforme alla Direttiva Europea 2014/35 Bassa Tensione

- Conforme alla Direttiva Europea 2014/30 Compat.
Elettromagnetica - Conforme ala Direttiva Europea 2006/42
Direttiva Macchine - Certificato di Conformitarilasciato da Ente
Notificato - Certificato di Conformitd per le serrature - Impianto
elettrico realizzato secondo le Norme EC 742, CEl 64/80
Installazione per esterno (non stagna), portata utile non meno di
kg 300, corsamt. 2,00 max, fermate n.2, tensione di esercizio
220 V. Pedanarealizzata con profilati di acciaio e lamieradi
alluminio antisdrucciolevole, delle dimensioni utili non meno di
mm 1260 x 900. Sollevamento elettroidraulico, con centralina
posta all'esterno adiacente alla struttura, dotata di valvoladi
massima contro i sovraccarichi, motore a 4 poli monofase da 0,6
kw posto esternamente alla centralinaidraulica. Velocita di
movimento 0,10 m/s. Comandi del tipo uomo presente, pulsanti
protetti di salita e discesa pulsanti di chiamata ai piani, inseriti
nelle fermate, posti di comando abilitati da chiavi estraibili.
Circuito ausiliario a 24V. Sicurezze idrauliche con valvola di
controllo velocita di discesa, valvola paracadute integrata nel
cilindro, valvoladi non ritorno, limitatore di pressione di
pressione sul circuito idraulico, discesa di emergenza daterra con
apertura manuale valvola. Pompa manuale di risalita. Porte di
piano in alluminio altezza 2000 mm (portainferiore) e 1100 mm
(porta superiore). Protezioni laterali in muratura sino all’ altezza
di m. 1,10 dalla quota pavimento del piano piu ato (pagate a
parte). Prezzo in opera compresa la linea el ettrica dedicata
realizzata con conduttori di sezione non inferiore a 2,5 mma,
sezionabile con interruttore magnetotermico differenziale da 16A
e sensibilita 0,03A e messaaterrada 2,5 mmg. Sulla stessalinea
dovra essere collegata una presa di servizio da 16A per la
manutenzione in prossimita del quadro di comando della pedana.
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

SAR23_PF.
0001.0001.0
010

SAR23_PF.
0001.0002.0
021

SAR23_PF.

Escluse le opere murarie e larealizzazione dellafossa di non
meno di 0,09 m, da contabilizzare a parte.

- per dislivello massimo di 2 m e due fermate;

Sommano SAR23_PF.0010.0008.0011

DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI
PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI, comungue
pavimentati, per uno spessore fino acm 15, per larghezze >=am
3.00 eseguita a tutta sezione con mezzi meccanici, compreso il
carico in cantiere ed escluso il trasporto a discaricadei materiali
di risultanonché I’indennita di conferimento adiscarica
controllata e autorizzata

- demolizione marciapiedi per installazione di piattaforma elevatrice
di progetto;

Sommano SAR23_PF.0001.0001.0010

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per
fondazioni di opere d’ arte di qualsiasi tipo e importanza o simili,
finoam 2.00 di profondita dal piano campagna o dal piano di
shancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d’ acqua, compreso |’ onere per eventuali piste di accesso
eseguito con qualsias mezzo meccanico compreso le necessarie
shadacchiature ed armature escluso |’ armatura a cassa chiusa da
compensare a parte compreso lo spianamento del fondo, il
sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo
scavo oppure il carico su automezzo escluso il rinterro ed il
trasporto a deposito o a discarica valutato per il volume teorico
previsto od ordinato in rocce tenere di media consistenza con
resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq

- pavimentazione corrispondente allo scavo necessario per
I'installazione della piattaforma elevatrice di progetto;

Sommano SAR23_PF.0001.0002.0021

TRASPORTO adiscaricae/o dacava dei materiali con
A Riportare:

cad.

1,00

1,60

1,60

1,30

1,30

0,40

1,00
1,00

2,08
2,08

0,83
0,83

€ 20.589,66609

€ 9,13703

€ 23,65020

€ 20.589,67

€ 19,01

€ 19,63

€ 20.628,31
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

FATTORI

UM. | Parti

Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

0001.0002.0
044

SAR23_PF.
0001.0009.0
002

SAR23_PF.
0001.0007.0
006

SAR23_PF.
0004.0001.0
015

Riporto:
percorrenzaentro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto

- materiali di scavo e demolizione;
0,83

Sommano SAR23_PF.0001.0002.0044

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
MATERIALE COD. CER. 17 01 01 - Cemento Conferimento
dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di
Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente
vidimato dall'impianto, attestanti I'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme ala Direzione dei
Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

- materiale proveniente da scavo incrementato del coefficiente 1.9
per l'incremento determinato dalla trasformazione dei mc in
tonnellate;;

Lunghezza: 0,83
Sommano SAR23_PF.0001.0009.0002

SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di idonea
granulomtria e di adeguata pezzatura, compreso: lafornituraela
cernita del materiale, lo spianamento e la sistemazione
superficiale, il costipamento o rullatura valutato per la cubatura
effettivain opera: sistemato a macchina e parzialmente a mano

- pavimentazione corrispondente alla piattaforma elevatrice di
progetto;

Sommano SAR23_PF.0001.0007.0006

Calcestruzzo a durabilita garantita per opere strutturali in
fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA
4, con dimensione massimadell’ aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera

A Riportare:

1,90

0,83

1,60

1,30

0,40

0,83

0,83

1,58
1,58

0,83
0,83

€

€

€

9,41228

15,93900

55,63704

20.628,31

7,81

25,18

46,18

20.707,48
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

FATTORI

UM. | Parti

Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

SAR23 PF.
0008.0002.0
013

SAR23_PF.
0008.0002.0
002

Riporto:
con autobetoniera senza |’ impiego di pompe o gru fino ad una
profondita massima di m 3,00 se entro terra o fino al’ altezza di
m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la vibratura e I’ innaffiamento dei
getti ed escluse le armature metalliche classe di resistenza
caratteristica C30/37 anorma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1,
NTC di cui a D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup.
LLPP - classe di esposizione XC3-XD1-XA1-XF4

- per fossa ascensore;
- Strutture calcestruzzo per fossa ascensore;

- Strutture calcestruzzo per fossa ascensore;

Sommano SAR23_PF.0004.0001.0015

RETE ELETTROSALDATA costituitada barre di acciaio
B450C conforme al DM 17/01/2018, ad aderenza migliorata, in
maglie quadre in pannelli standard, fornitain opera compresi
sfridi, tagli, sovrapposizioni, cali e sollevamenti e quanto occorra
per dareil tutto compiuto e finito aregola d arte. Con diametro
delle barre FI 8, magliacm 20x20

-- per fossa ascensore;

Sommano SAR23_PF.0008.0002.0013

ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO
ARMATO, in barre tonde, lisce 0 ad aderenza migliorata, del
tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e
prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di
cui a D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato,
fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro

ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze
commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi
gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con
impiego di barrefino a Fl 12-14

Cordolo perimetrale
A Riportare:

2,00
2,00

2,00
kg

1,60
1,60
0,90

1,60

1,30
0,25
0,25

1,30

0,20
0,25
0,25

4,08

0,42
0,20
011

0,73

16,97

16,97

€

€

230,02431

1,76831

€

€

€

€

20.707,48

167,92

30,01

20.905,41
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

10

11

12

SAR23_PF.
0014.0001.0
011

SAR23 PF.
0014.0002.0
021

SAR23_PF.
0014.0002.0
022

Riporto:

- cordolo di contenimento fondazioione armato con barre fi 12 e 5
staffe fi 8 ogni metro;

Lunghezza: 1,6+1,6+,9+,9
Altezza: 4,52+3,02

Sommano SAR23_PF.0008.0002.0002

Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di
coformita CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.am.i: Occhiali di
sicurezza a stanghette, anche regolabili, ripari laterali e
sopraccigliari, lenti in policarbonato antiurto e antigraffio costo
di utilizzo mensile

Sommano SAR23_PF.0014.0001.0011

Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi
obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco
/rosso, fornito e posto in opera. Compreso |'uso per ladurata
dellefasi che prevedono I'impiego del nastro la fornitura e posa
in operadegli spezzoni di ferro di altezza non inferiore acm 120
di cui almeno cm 20 dainfiggere nel terreno, a cui ancorareil
nastro la manutenzione per tutto il periodo di durata dellafase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu idonee la
rimozione, |'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di
lavoro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo del nastro segnaletico. Misurato a metro lineare
posto in opera, a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Sommano SAR23_PF.0014.0002.0021

Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi a D.Lgs.
493/96, in lamieradi aluminio 7/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare costo di utilizzo mensile

A Riportare:

kg

cad.

6,00

5,00

8,00

7,54

37,70

37,70

6,00

6,00

8,00

8,00

€

€

€

2,38880

0,50733

0,53596

20.905,41

90,06

3,04

4,29

21.002,80
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO IMPORTO
.| Lunghezza | Larghezza Altezza
Uguali
Riporto: € 21.002,80
2,00 2,00
Sommano SAR23_PF.0014.0002.0022 m? 2,00 € 1,63337 |€ 3,27
13 |SAR23 PF. |Delimitazione provvisoriadi zone di lavoro pericolose realizzata
0014.0003.0 | mediante transenne modulari costituite da struttura principale in
008 tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino,
diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli
di orientamento: b) modulo di altezza pari 21100 mm e
lunghezza pari a 2500 mm costo di utilizzo del materiale per un
mese
4,00 4,00
Sommano SAR23_PF.0014.0003.0008 cad. 4,00 |€ 1,64011 |€ 6,56
14 |SAR23 PF. |Cassettein ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici
0014.0005.0 |secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il D.Lgs.
002 81/2008. da valutarsi come costo di utilizzo mensile del
dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: b)
cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi
secondo DM 15/07/03 n. 388
1,00 1,00
Sommano SAR23_PF.0014.0005.0002 cad. 1,00 |€ 8,57518 € 8,58
15 |SAR23 PF. |Sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente secondo
0014.0005.0 | quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 per i lavoratori per i quali &
004 prescrittal’ obbligo. Costo annuo per lavoratore.
Parti Uguali: 4x0,125 0,50 0,50
Sommano SAR23_PF.0014.0005.0004 a
corpo 0,50 |€ 113,60011 € 56,80
Sommano € 21.078,01
ImpC Sommano € 21.078,01
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO IMPORTO
.| Lunghezza | Larghezza Altezza
Uguali
ManLAV Importo manodoperainclusanei lavori -£€ 3.702,19
IN Importo netto dei lavori € 21.078,01

Pag. 7 di 8




Indice categorie
Altro

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Pag. 8di 8

pag.



Comunedi Porto Torres
Provinciadi Sassari

OGGETTO: PEBA-Tipologia di intervento 3: Readlizzazione di piattaforma
elevatrice 4 m (2 fermate)

COMMITTENTE: Comunedi Porto Torres

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DESCRIZIONE IMPORTO
Lavori abase d'asta
Manodopera sui lavori a netto della sicurezza
Oneri dellasicurezza

Somme a disposizione dell'amministrazione
Costo complessivo dell'opera

Porto Torres, Ii Maggio 2024

Il Progettista:




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO IMPORTO
.| Lunghezza | Larghezza Altezza
Uguali
Altro

1 SAR23 PF. |Fornituraeposain operadi piattaforma elevatrice per persone

0010.0008.0 | con limitata capacita motoria rispondente ai seguenti requisiti

005 tecnici: - Realizzato da Societa certificata UNI EN |SO

9001:2015 - Conforme DM 236/89 e DPR 503/96 - Conforme
alla Direttiva Europea 2014/35 Bassa Tensione - Conforme ala
Direttiva Europea 2014/30 Compatibilita Elettromagnetica

- Conforme alla Direttiva Europea 2006/42 Direttiva Macchine

- Certificato di Conformita CE del tipo AS063 DM, rilasciato da
Ente Certificato - Certificato di Conformita per le serrature

- Impianto elettrico realizzato secondo le Norme EC 742, CEl 64
/80 Installato in esterno, portata utile non meno di kg.300, corsa
mt.4,00 circa fermate n.2, tensione di esercizio 220 V, attacchi di
ancoraggio bullonati su struttura autoportante del vano di corsa,
predisposta per guide in profilati a T in acciaio lavorato. Cabina
con arcata realizzata con profilati di acciaio indeformabile, delle
dimensioni utili non meno di mm 1250 x 1250, di altezzamm
2000 nei colori standard, dotata di tettuccio, una sola parete e
due montanti in aluminio nel lato di accesso, piano di calpestio
in material e antisdrucciolevole. Dimensioni esterne vano non
meno di 1650x1440 mm. Movimento con cilindro oleodinamico
telescopico e doppia fune laterale, motore a 4 poli monofase da
1,5 kW posto esternamente alla centralinaidraulica. Velocita di
movimento 0,10 m/sec. Comandi del tipo senzaritenuta
illuminati con Led, pulsanti protetti di salita e discesa pulsanti di
chiamata ai piani posti di comando abilitati da chiavi estraibili
funzionanti solo con porte chiuse. Impianto di illuminazione
abilitato da temporizzatore posto sul quadro elettrico. Circuito
ausiliario a24 V. cc. Centralina oleodinamica e quadro elettrico
racchiusi in apposito armadio metallico. Sicurezze Elettriche:
pulsante di STOP a bordo termica sul motore finecorsa el ettrici
con microinterruttori di sicurezza sensori di sicurezzain
extracorsa circuito di alimentazione e ausiliario in cavi separati
serrature ad azionamento meccanico omologate secondo
Direttiva 2014/33/UE, con microinterruttori di sicurezza per
controllo di sbloccaggio porte autolivellamento al piano
superiore (Sia a porte aperte che chiuse) discesa di emergenza
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

SAR23_PF.
0001.0001.0
010

antiblackout da bordo cabina luce di emergenza allarme acustico
alimentato a24 V cc. Sirenaa distanza. Sicurezze meccaniche:
Due funi di sollevamento, paracadute per ascensori omologato
secondo direttive 2014/33/UE, fossa artificiale di 1 m. dal
pavimento realizzata con blocchi meccanici inserite nelle guide,
interruttore di STOP in fossa shloccaggio porte dall’ esterno.
Sicurezze idrauliche: Sistema di controllo velocitain discesa
sistemna paracadute integrato nel cilindro valvola di hon ritorno
limitatore di pressione sul circuito idraulico, valvola di
pressurizzazione pressostato discesa di emergenza daterra.
Impianto installato in un vano in struttura autoportante, con n. 2
porte di piano in profilati di alluminio e cristalli delle dimensioni
utili di mm 900x2000. poste sui piani sullo stesso lato. Struttura
autoportante con anelli per interni di altezza eccedente di almeno
2,5 m. lacorsa dell'impianto, costituita da profili aperti verniciati
afuoco di colore nero e giuntati traloro senza saldature,
tamponamento con quattro pareti con cristalli stratificati
omologati 4+0,38+4 colore chiaro, tetto per interni autoportante.
(Lastruttura deve essere omologata e certificata per luso dalla
stessa ditta costruttrice della piattaf orma elevatrice) Colore nero
/bianco/ aluminio. Prezzo in opera esclusalalinea el ettrica
dedicata realizzata con conduttori di sezione non inferiorea 2,5
mmgq, sezionabile con interruttore magnetotermico differenziale
da 16A e sensihilita 0,03A e messaaterrada 2,5 mmg. Sulla
stessa linea dovra essere collegata una presa di servizio da 16A
per 1a94 manutenzione in prossimita del quadro di comando
della pedana. Escluse le opere murarie.

- per dislivello massimo di 4 m e due fermate;

Sommano SAR23_PF.0010.0008.0005

DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI
PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI, comungue
pavimentati, per uno spessore fino acm 15, per larghezze >= am
3.00 eseguita a tutta sezione con mezzi meccanici, compreso il
carico in cantiere ed escluso il trasporto a discarica dei materiali
di risultanonchéI'indennita di conferimento a discarica
controllata e autorizzata

A Riportare:

cad.

1,00

1,00
1,00

€ 45717,40471

€

€

45.717,40

45.717,40
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

SAR23_PF.
0001.0002.0
021

SAR23_PF.
0001.0002.0
044

SAR23 PF.
0001.0009.0
002

Riporto:

- demolizione marciapiedi per installazione di piattaforma
elevatrice di progetto;

Sommano SAR23_PF.0001.0001.0010

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per
fondazioni di opere d’'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili,
finoam 2.00 di profonditadal piano campagna o dal piano di
shancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche
in presenza d’ acqua, compreso I’ onere per eventuali piste di
accesso eseguito con qualsias mezzo meccanico compreso le
necessarie shadacchiature ed armature escluso I’ armatura a cassa
chiusa da compensare a parte compreso o spianamento del
fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito
lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo escluso il
rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica valutato per il
volume teorico previsto od ordinato in rocce tenere di media
consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg
/emq

- pavimentazione corrispondente allo scavo necessario per
I'installazione della piattaforma elevatrice di progetto;

Sommano SAR23_PF.0001.0002.0021

TRASPORTO adiscaricae/o dacava dei materiali con
percorrenzaentro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto

- materiali di scavo e demolizione;
0,83

Sommano SAR23_PF.0001.0002.0044

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
MATERIALE COD. CER. 17 01 01 - Cemento Conferimento
dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di
Copiadel Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente
vidimato dall'impianto, attestanti I'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme ala Direzione dei

A Riportare:

1,60

1,60

1,30

1,30

0,40

2,08

2,08

0,83
0,83

0,83
0,83

€

€

€

9,13703

23,65020

9,41228

45.717,40

19,01

19,63

7,81

45.763,85
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

SAR23_PF.
0001.0007.0
006

SAR23_PF.
0004.0001.0
015

SAR23_PF.

Riporto:

Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

- materiale proveniente da scavo incrementato del coefficiente 1.9
per l'incremento determinato dalla trasformazione dei mc in
tonnellate;;

Lunghezza: 0,83
Sommano SAR23_PF.0001.0009.0002

SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di idonea
granulomtria e di adeguata pezzatura, compreso: lafornituraela
cernita del materiale, lo spianamento e la sistemazione
superficiale, il costipamento o rullatura valutato per la cubatura
effettivain opera: sistemato a macchina e parzialmente a mano

- pavimentazione corrispondente alla piattaforma elevatrice di
progetto;

Sommano SAR23_PF.0001.0007.0006

Calcestruzzo a durabilita garantita per opere strutturali in
fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA
4, con dimensione massima dell’ aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera
con autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una
profondita massimadi m 3,00 se entro terra o fino all’ altezza di
m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da
compensarsi aparte, compresalavibratura e I’innaffiamento dei
getti ed escluse le armature metalliche classe di resistenza
caratteristica C30/37 anorma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1,
NTC di cui a D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup.
LLPP - classe di esposizione XC3-XD1-XA1-XF4

- per fossa ascensore;
- Strutture calcestruzzo per fossa ascensore;

- Strutture calcestruzzo per fossa ascensore;

Sommano SAR23_PF.0004.0001.0015

RETE ELETTROSALDATA costituitadabarre di acciaio
A Riportare:

1,90

2,00
2,00

0,83

1,60

1,60
1,60
0,90

1,30

1,30
0,25
0,25

0,40

0,20
0,25
0,25

1,58
1,58

0,83
0,83

0,42
0,20
0,11

0,73

€

€

€

15,93900

55,63704

230,02431

45.763,85

25,18

46,18

167,92

46.003,13
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

10

0008.0002.0
013

SAR23_PF.
0008.0002.0
002

SAR23_PF.
0014.0001.0
011

Riporto:

B450C conforme al DM 17/01/2018, ad aderenza migliorata, in
maglie quadre in pannelli standard, fornitain opera compresi
sfridi, tagli, sovrapposizioni, cali e sollevamenti e quanto
occorra per dareil tutto compiuto e finito aregola d' arte. Con
diametro delle barre FI 8, maglia cm 20x20

- per fossa ascensore;

Sommano SAR23_PF.0008.0002.0013

ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO
ARMATO, in barre tonde, lisce 0 ad aderenza migliorata, del
tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e
prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di
cui a D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e
assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di
ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze
commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi
gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge.
Con impiego di barrefino al FI 12-14

Cordolo perimetrale

- cordolo di contenimento fondazioione armato con barre fi 12 e 5
staffe fi 8 ogni metro;

Lunghezza: 1,6+1,6+,9+,9

Altezza: 4,52+3,02

Sommano SAR23_PF.0008.0002.0002

Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di
coformita CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Occhiali di
sicurezza a stanghette, anche regolabili, ripari laterali e

sopraccigliari, lenti in policarbonato antiurto e antigraffio costo
di utilizzo mensile

Sommano SAR23_PF.0014.0001.0011

A Riportare:

kg

kg

cad.

2,00

6,00

1,60

5,00

1,30

4,08

7,54

16,97

16,97

37,70

37,70

6,00
6,00

€

€

€

1,76831

2,38880

0,50733

€

€

€

€

€

46.003,13

30,01

90,06

3,04

46.126,24
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

11

12

13

14

SAR23_PF.
0014.0002.0
021

SAR23_PF.
0014.0002.0
022

SAR23_PF.
0014.0003.0
008

SAR23 PF.
0014.0005.0
002

Riporto:

Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi
obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco
/rosso, fornito e posto in opera. Compreso |'uso per ladurata
delle fasi che prevedono I'impiego del nastro lafornitura e posa
in operadegli spezzoni di ferro di altezzanon inferioreacm 120
di cui aimeno cm 20 dainfiggere nel terreno, a cui ancorareil
nastro la manutenzione per tutto il periodo di durata dellafase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non pit idonee la
rimozione, |'accatastamento e |'allontanamento afine fase di
lavoro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo del nastro segnaletico. Misurato a metro lineare
posto in opera, a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Sommano SAR23_PF.0014.0002.0021

Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi al
D.Lgs. 493/96, in lamieradi alluminio 7/10, con pellicola
adesiva rifrangente grandangolare costo di utilizzo mensile

Sommano SAR23_PF.0014.0002.0022

Delimitazione provvisoriadi zone di lavoro pericolose realizzata
mediante transenne modulari costituite da struttura principalein
tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino,
diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza
vincoli di orientamento: b) modulo di altezza pari 21100 mm e
lunghezza pari a 2500 mm costo di utilizzo del materiale per un
mese

Sommano SAR23_PF.0014.0003.0008

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici
secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il
D.Lgs. 81/2008. da valutarsi come costo di utilizzo mensile del

A Riportare:

cad.

2,00

4,00

8,00

8,00
8,00

2,00
2,00

4,00

4,00

€

€

€

0,53596

1,63337

1,64011

46.126,24

4,29

3,27

6,56

46.140,36
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO IMPORTO
.| Lunghezza | Larghezza Altezza
Uguali
Riporto: € 46.140,36
dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: b)
cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi
secondo DM 15/07/03 n. 388
1,00 1,00
Sommano SAR23_PF.0014.0005.0002 cad. 1,00 € 8,57518 |€ 8,58
15 |SAR23 PF. |Sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente secondo
0014.0005.0 | quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 per i lavoratori per i quali &
004 prescrittal’ obbligo. Costo annuo per lavoratore.
Parti Uguali: 4x0,125 0,50 0,50
Sommano SAR23_PF.0014.0005.0004 a
Ccorpo 0,50 |€ 113,60011 |€ 56,80
Sommano € 46.205,74
ImpC Sommano € 46.205,74
ManLAV Importo manodoperainclusanei lavori -€ 5.399,65
IN Importo netto dei lavori € 46.205,74
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Comunedi Porto Torres
Provinciadi Sassari

OGGETTO: PEBA-Tipologia di intervento 3: Realizzazione di servoscala
per 1 piano

COMMITTENTE: Comunedi Porto Torres

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DESCRIZIONE IMPORTO
Lavori abase d'asta
Manodopera sui lavori a netto della sicurezza
Oneri dellasicurezza

Somme a disposizione dell'amministrazione
Costo complessivo dell'opera

Porto Torres, Ii Maggio 2024

Il Progettista:




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti

Uguali Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

SAR23_PF.
0010.0008.0
015

Altro

Fornitura e posain operadi impianto servoscala per
trasporto di personain carrozzina su scala con curve a
pendenza costante. Dotato di comando di salita e discesaa
bordo del tipo uomo presente, incluso sistema di
autoapprendimento del percorso mediante consolle
elettronica. Portata: non meno di Kg 230. Ingombro guida:
circa 160 mm. Ingombro pedana chiusa: circa 410 mm.
Velocita 5 m/minuto in rettilineo, partenza dolce. Con
traino realizzato mediante rocchetto dentato su guida forata.
Tensione: 220 V monofase. Potenza motore: 0,7 KW
(motore autofrenante a bordo). Alimentazione: 24 V a
blindosbarra con controllo elettronico. Paracadute:
compreso. Manovraamano: compresa. Lunghezza rampe:
massimo m 9,00 (N 2 rampe di scala). Larghezza scala:
misure standard m 1,300 circa con curve a 90, in 2,
comprese Cambi di pendenza esclusi. Installazione per
interni. Colore: Bianco con guidanerao asceltadellaD.L..
Dimensioni pedana: non meno di 830x700 mm. con
bandelle di adeguamento automatico ai piani. Barre di
protezione indipendenti: comprese. Attacchi guida

standard con tasselli ai gradini erinforzi laterali su
eventuale ringhiera. Ribaltamento pedana: manuale. Doppia
apertura bandella superiore. Accesso pedana: laterale
Fermate intermedie escluse Pulsantiere di piano: in 2.
Incluso: Emergenza blackout Rampadi parcheggio in basso
(n1 a180) Pulsantiera con cavo per accompagnatore
Doppio fondo e girofaro a bordo. L' impianto deve essere
realizzato conforme a NORME UNI 9801 ed omologato
IMQ n.10081. Comprese altresi nel prezzo e daredizzars
prima della consegna la linea el ettrica con conduttori di
sezione minima 2,5 mmq dotata di interruttore
magnetotermico differenziale di portata nominale 16 A 0,03
A elamessaaterracon cavo da6 mmg.

A Riportare:

1,00

1,00
1,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

SAR23_PF.
0014.0001.0
011

SAR23_PF.
0014.0002.0
021

SAR23_PF.
0014.0002.0
022

Riporto:
Sommano SAR23_PF.0010.0008.0015

Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di
coformita CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Occhiali di
sicurezza a stanghette, anche regolabili, ripari laterali e
sopraccigliari, lenti in policarbonato antiurto e antigraffio
costo di utilizzo mensile

Sommano SAR23_PF.0014.0001.0011

Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro,
percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di
colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Compreso
I'uso per la durata delle fasi che prevedono I'impiego del
nastro lafornitura e posain opera degli spezzoni di ferro di
altezza non inferiore acm 120 di cui ailmeno cm 20 da
infiggere nel terreno, a cui ancorareil nastro la
manutenzione per tutto il periodo di durata dellafase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non pit idonee
larimozione, |'accatastamento e |'allontanamento a fine fase
di lavoro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per
['utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. Misurato a
metro lineare posto in opera, a fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori.

Sommano SAR23_PF.0014.0002.0021
Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi al

D.Lgs. 493/96, in lamieradi aluminio 7/10, con pellicola
adesiva rifrangente grandangolare costo di utilizzo mensile

Sommano SAR23_PF.0014.0002.0022

A Riportare:

cad.

cad.

m2

6,00

2,00

8,00

1,00
1,00

6,00
6,00

8,00
8,00

2,00
2,00

24.836,87829

0,50733

0,53596

1,63337

€

24.836,88

3,04

4,29

3,27

24.847,48
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO IMPORTO
.| Lunghezza | Larghezza Altezza
Uguali
Riporto: € 24.847,48
5 SAR23 PF. |Delimitazione provvisoriadi zone di lavoro pericolose
0014.0003.0 | realizzata mediante transenne modulari costituite da
008 struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e
barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate
acaldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento
continuo degli elementi senzavincoli di orientamento: b)
modulo di altezza pari a 1100 mm e lunghezza pari a 2500
mm costo di utilizzo del materiale per un mese
4,00 4,00
Sommano SAR23_PF.0014.0003.0008 cad. 4,00 |€ 1,64011|€ 6,56
6 SAR23 PF. |Cassettein ABS complete di presidi chirurgici e
0014.0005.0 |farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958
002 integrate con il D.Lgs. 81/2008. da valutarsi come costo di
utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali
reintegrazioni dei presidi: b) cassetta, dimensioni 44,5 x 32
x 15 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388
1,00 1,00
Sommano SAR23_PF.0014.0005.0002 cad. 1,00 |€ 8,57518 |€ 8,58
7 SAR23 PF. |Sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente
0014.0005.0 | secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 per i lavoratori
004 per i quali & prescrittal’ obbligo. Costo annuo per
lavoratore.
Parti Uguali: 4x0,125 0,50 0,50
Sommano SAR23_PF.0014.0005.0004 a
corpo 0,50 |€ 113,60011 |€ 56,80
Sommano € 24.919,42
ImpC Sommano € 24.919,42
ManLAV Importo manodopera inclusanei lavori -€ 3.646,63
IN Importo netto dei lavori € 24.919,42

Pag. 3di 4




Indice categorie
Altro

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Pag. 4 di 4

pag.



Comunedi Porto Torres
Provinciadi Sassari

OGGETTO: PEBA-Tipologia di intervento 3: Realizzazione di servoscala
per 2 piani

COMMITTENTE: Comunedi Porto Torres

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DESCRIZIONE IMPORTO
Lavori abase d'asta
Manodopera sui lavori a netto della sicurezza
Oneri dellasicurezza

Somme a disposizione dell'amministrazione
Costo complessivo dell'opera

Porto Torres, Ii Maggio 2024

Il Progettista:




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti

Uguali Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

SAR23_PF.
0010.0008.0
015

Altro

Fornitura e posain operadi impianto servoscala per
trasporto di personain carrozzina su scala con curve a
pendenza costante. Dotato di comando di salita e discesaa
bordo del tipo uomo presente, incluso sistema di
autoapprendimento del percorso mediante consolle
elettronica. Portata: non meno di Kg 230. Ingombro guida:
circa 160 mm. Ingombro pedana chiusa: circa 410 mm.
Velocita 5 m/minuto in rettilineo, partenza dolce. Con
traino realizzato mediante rocchetto dentato su guida forata.
Tensione: 220 V monofase. Potenza motore: 0,7 KW
(motore autofrenante a bordo). Alimentazione: 24 V a
blindosbarra con controllo elettronico. Paracadute:
compreso. Manovraamano: compresa. Lunghezza rampe:
massimo m 9,00 (N 2 rampe di scala). Larghezza scala:
misure standard m 1,300 circa con curve a 90, in 2,
comprese Cambi di pendenza esclusi. Installazione per
interni. Colore: Bianco con guidanerao asceltadellaD.L..
Dimensioni pedana: non meno di 830x700 mm. con
bandelle di adeguamento automatico ai piani. Barre di
protezione indipendenti: comprese. Attacchi guida: standard
con tasselli ai gradini erinforzi laterali su eventuale
ringhiera. Ribaltamento pedana: manuale. Doppia apertura
bandella superiore. Accesso pedana: laterale Fermate
intermedie escluse Pulsantiere di piano: in 2. Incluso:
Emergenza blackout Rampa di parcheggio in basso (n1 a
180) Pulsantiera con cavo per accompagnatore Doppio
fondo e girofaro abordo. L’impianto deve essere realizzato
conforme a NORME UNI 9801 ed omologato IMQ
n.10081. Comprese atresi nel prezzo e darealizzarsi prima
della consegna la linea el ettrica con conduttori di sezione
minima 2,5 mmq dotata di interruttore magnetotermico
differenziale di portata nominale 16 A 0,03 A elamessaa
terra.con cavo da 6 mma.

A Riportare:

1,00

1,00
1,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

SAR23_PF.
0010.0008.0
014

SAR23 PF.
0014.0001.0
011

SAR23_PF.
0014.0002.0
021

Riporto:
Sommano SAR23_PF.0010.0008.0015

MAGGIOR PREZZO per ogni rampain aggiuntainclusala
Ccurva, per impianto servoscala portata 230 kg, per
lunghezza rampa circam 4,60 ed una curva a 90

- lavoce prevede il maggior prezzo per il raggiungimento
della quota complessiva di 4.60 m non sufficiente per
raggiungere il secondo piano che saraaun dislivello di
circa 6 metri; si prevede pertanto il raddoppio del maggior
costo;

Sommano SAR23_PF.0010.0008.0014

Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di
coformita CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Occhiali di
sicurezza a stanghette, anche regolabili, ripari laterali e
sopraccigliari, lenti in policarbonato antiurto e antigraffio
costo di utilizzo mensile

Sommano SAR23_PF.0014.0001.0011

Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro,
percorsi obbligati, aree inaccessihili, cigli di scavi, ecc, di
colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Compreso
I'uso per la durata delle fasi che prevedono I'impiego del
nastro la fornitura e posain opera degli spezzoni di ferro di
altezza non inferiore acm 120 di cui ameno cm 20 da
infiggere nel terreno, a cui ancorareil nastro la
manutenzione per tutto il periodo di durata dellafase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non pit idonee
larimozione, I'accatastamento e |'allontanamento a fine fase
di lavoro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per
I'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico. Misurato a
metro lineare posto in opera, a fine di garantire lasicurezza
dei lavoratori.

A Riportare:

cad.

cad.

cad.

2,00

6,00

1,00
1,00

2,00
2,00

6,00
6,00

€

€

24.836,87829

9.310,71625

0,50733

€

€

€

24.836,88

18.621,43

3,04

43.461,35

Pag. 2di 5




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO IMPORTO
.| Lunghezza | Larghezza Altezza
Uguali
Riporto: 43.461,35
8,00 8,00
Sommano SAR23_PF.0014.0002.0021 m 8,00 0,53596 4,29
5 SAR23 PF. |Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi al
0014.0002.0 | D.Lgs. 493/96, in lamieradi alluminio 7/10, con pellicola
022 adesiva rifrangente grandangolare costo di utilizzo mensile
2,00 2,00
Sommano SAR23_PF.0014.0002.0022 m2 2,00 1,63337 3,27
6 SAR23_PF. |Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose
0014.0003.0 | realizzata mediante transenne modulari costituite da
008 struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e
barre verticai in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate
acaldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento
continuo degli elementi senzavincoli di orientamento: b)
modulo di altezza pari a 1100 mm e lunghezza pari a 2500
mm costo di utilizzo del materiale per un mese
4,00 4,00
Sommano SAR23_PF.0014.0003.0008 cad. 4,00 1,64011 6,56
7 SAR23 PF. |Cassettein ABS complete di presidi chirurgici e
0014.0005.0 |farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958
002 integrate con il D.Lgs. 81/2008. da valutarsi come costo di
utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali
reintegrazioni dei presidi: b) cassetta, dimensioni 44,5 x 32
x 15 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388
1,00 1,00
Sommano SAR23_PF.0014.0005.0002 cad. 1,00 8,57518 8,58
8 SAR23 PF. |Sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente
0014.0005.0 | secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 per i lavoratori
004 per i quali & prescrittal’ obbligo. Costo annuo per
lavoratore.
A Riportare: 43.434,05
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO IMPORTO
.| Lunghezza | Larghezza Altezza
Uguali

Riporto: € 43.484,05

Parti Uguali: 4x0,125 0,50 0,50

Sommano SAR23_PF.0014.0005.0004 a

corpo 0,50 |€ 113,60011 (€ 56,80
Sommano € 43.540,85
ImpC Sommano € 43.540,85
ManLAV Importo manodoperainclusanei lavori -€ 10.068,51
IN Importo netto dei lavori € 43.540,85
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Comunedi Porto Torres
Provinciadi Sassari

OGGETTO: PEBA-Tipologia di intervento 3: Realizzazione di servoscala
per 3 piani

COMMITTENTE: Comunedi Porto Torres

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DESCRIZIONE IMPORTO
Lavori abase d'asta
Manodopera sui lavori al netto della sicurezza
Oneri dellasicurezza

Somme a disposizione dell'amministrazione
Costo complessivo dell'opera

Porto Torres, Ii Maggio 2024

Il Progettista:




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti

Uguali Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

SAR23_PF.
0010.0008.0
015

Altro

Fornitura e posain operadi impianto servoscala per
trasporto di personain carrozzina su scala con curve a
pendenza costante. Dotato di comando di salitae discesaa
bordo del tipo uomo presente, incluso sistema di
autoapprendimento del percorso mediante consolle
elettronica. Portata: non meno di Kg 230. Ingombro
guida: circa 160 mm. Ingombro pedana chiusa: circa 410
mm. Velocita 5 m/minuto in rettilineo, partenza dolce.
Con traino realizzato mediante rocchetto dentato su guida
forata. Tensione: 220 V monofase. Potenza motore: 0,7
KW (motore autofrenante a bordo). Alimentazione: 24 V
a blindosbarra con controllo elettronico. Paracadute:
compreso. Manovraamano: compresa. Lunghezza rampe:
massimo m 9,00 (N 2 rampe di scala). Larghezza scala:
misure standard m 1,300 circa con curve a 90, in 2,
comprese Cambi di pendenza esclusi. Installazione per
interni. Colore: Bianco con guida nera o asceltadella
D.L.. Dimensioni pedana: non meno di 830x700 mm. con
bandelle di adeguamento automatico ai piani. Barre di
protezione indipendenti: comprese. Attacchi guida:
standard con tasselli ai gradini erinforzi laterali su
eventuale ringhiera. Ribaltamento pedana: manuale.
Doppia apertura bandella superiore. Accesso pedana:
laterale Fermate intermedie escluse Pulsantiere di piano:
in 2. Incluso: Emergenza blackout Rampa di parcheggio
in basso (1 a 180) Pulsantiera con cavo per
accompagnatore Doppio fondo e girofaro a bordo.

L’ impianto deve essere realizzato conforme a NORME
UNI 9801 ed omologato IMQ n.10081. Comprese altresi
nel prezzo e daredizzars primadella consegnalalinea
elettrica con conduttori di sezione minima 2,5 mmq dotata
di interruttore magnetotermico differenziale di portata
nominale 16 A 0,03 A elamessa aterracon cavo da6
mmg.

A Riportare:

1,00

1,00
1,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza | Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

SAR23_PF.
0010.0008.0
014

SAR23 PF.
0014.0001.0
011

SAR23_PF.
0014.0002.0
021

Riporto:
Sommano SAR23_PF.0010.0008.0015

MAGGIOR PREZZO per ogni rampain aggiuntainclusa
la curva, per impianto servoscala portata 230 kg, per
lunghezza rampa circam 4,60 ed una curva a 90

- lavoce prevede il maggior prezzo per il raggiungimento
della quota complessiva di 4.60 m non sufficiente per
raggiungere il secondo piano che saraaun dislivello di
circa9 metri; si prevede pertanto il quadrupplicato del
maggior costo;

Sommano SAR23_PF.0010.0008.0014

Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di
coformita CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Occhiali di
sicurezza a stanghette, anche regolabili, ripari laterali e
sopraccigliari, lenti in policarbonato antiurto e antigraffio
costo di utilizzo mensile

Sommano SAR23_PF.0014.0001.0011

Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro,
percorsi obbligati, aree inaccessihili, cigli di scavi, ecc, di
colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Compreso
I'uso per la durata delle fasi che prevedono I'impiego del
nastro la fornitura e posain opera degli spezzoni di ferro
di atezzanon inferiore acm 120 di cui ailmeno cm 20 da
infiggere nel terreno, a cui ancorareil nastro la
manutenzione per tutto il periodo di durata dellafase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti hon piu
idonee larimozione, |'accatastamento e I'allontanamento a
fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per |'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.
Misurato a metro lineare posto in opera, a fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

A Riportare:

cad.

cad.

cad.

4,00

6,00

8,00

1,00
1,00

4,00
4,00

6,00
6,00

8,00
8,00

€ 24.836,87829

€ 09.310,71625

€ 0,50733

€

€

€

24.836,88

37.242,87

3,04

62.082,79
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
U .| Lunghezza | Larghezza Altezza
guali
Riporto: 8,00 62.082,79
Sommano SAR23_PF.0014.0002.0021 m 8,00 |€ 0,53596 4,29
5 SAR23 PF. |Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi al
0014.0002.0 | D.Lgs. 493/96, in lamieradi alluminio 7/10, con pellicola
022 adesiva rifrangente grandangolare costo di utilizzo
mensile
2,00 2,00
Sommano SAR23_PF.0014.0002.0022 m2 2,00 |€ 1,63337 3,27
6 SAR23_PF. |Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose
0014.0003.0 | realizzata mediante transenne modulari costituite da
008 struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e
barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe
zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il
collegamento continuo degli elementi senza vincoli di
orientamento: b) modulo di altezzapari 21100 mm e
lunghezza pari a 2500 mm costo di utilizzo del materiale
per un mese
4,00 4,00
Sommano SAR23_PF.0014.0003.0008 cad. 4,00 |€ 1,64011 6,56
7 SAR23 PF. |Cassettein ABS complete di presidi chirurgici e
0014.0005.0 |farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958
002 integrate con il D.Lgs. 81/2008. da valutarsi come costo di
utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali
reintegrazioni dei presidi: b) cassetta, dimensioni 44,5 x
32 x 15 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n.
388
1,00 1,00
Sommano SAR23_PF.0014.0005.0002 cad. 1,00 € 8,57518 8,58
8 SAR23 PF. |Sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente
0014.0005.0 | secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 per i
004 lavoratori per i quali € prescrittal’ obbligo. Costo annuo
per lavoratore.
A Riportare: 62.105,49
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
.| Lunghezza | Larghezza Altezza
Uguali

Riporto: € 62.105,49

Parti Uguali: 4x0,125 0,50 0,50

Sommano SAR23_PF.0014.0005.0004 a

corpo 0,50 € 113,60011 € 56,80
Sommano € 62.162,29
ImpC Sommano € 62.162,29
ManLAV Importo manodoperainclusanei lavori -€ 10.068,51
IN Importo netto dei lavori € 62.162,29
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Comunedi Porto Torres
Provinciadi Sassari

OGGETTO: PEBA-Tipologia di intervento 4: Inserimento di fascia
marcagradino antiscivolo

COMMITTENTE: Comunedi Porto Torres

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DESCRIZIONE IMPORTO
Lavori abase d'asta
Manodopera sui lavori a netto della sicurezza
Oneri dellasicurezza

Somme a disposizione dell'amministrazione
Costo complessivo dell'opera

Porto Torres, Ii Maggio 2024

Il Progettista:




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

UM.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

Npl_Fascia
marcagradin

SAR23 PF.
0014.0002.0
021

ImpC
ManLAV
IN

Altro

Posa in opera di fascia marcagradino antiscivolo con colore di
contrasto rispetto al materiale di finitura della scala realizzato con
nastro antiscivolo autoadesivo extra forte rivestito con adesivo
acrilico aggressivo, adatto a diverse superfici interne ed esterne
come cemento, piastrelle, metallo, legno con basi di film ad alta
resistenza, reticolanti e resistenti agli agenti atmosferici impiantate
con particelle di sabbia di quarzo. Resistente all'usura,
all'abrasione, all'umidita e agli agenti atmosferici.

- da inserire su singolo gradino e pianerottoli del corpo scala di un
singolo piano;

Sommano Npl_Fascia marcagradino

Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi
obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco
/rosso, fornito e posto in opera. Compreso |'uso per ladurata
dellefasi che prevedono I'impiego del nastro lafornitura e posa
in operadegli spezzoni di ferro di altezza non inferiore acm 120
di cui ameno cm 20 dainfiggere nel terreno, a cui ancorareil
nastro la manutenzione per tutto il periodo di durata dellafase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non pit idonee la
rimozione, |'accatastamento e |'allontanamento afine fase di
lavoro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo del nastro segnaletico. Misurato a metro lineare
posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Sommano SAR23_PF.0014.0002.0021

Sommano

Sommano

Importo manodoperainclusanei lavori

Importo netto dei lavori

corpo

1,00

8,00

1,00

1,00

8,00

8,00

€

€

250,00

0,53596

250,00

4,29

254,29

254,29
0,42
254,29

Pag. 1di 2




Indice categorie
Altro

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Pag. 2di 2

pag.



Comunedi Porto Torres
Provinciadi Sassari

OGGETTO: PEBA-Tipologia di intervento 5: Inserimento di corrimano

COMMITTENTE: Comunedi Porto Torres

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DESCRIZIONE IMPORTO

Lavori abase d'asta
Manodopera sui lavori al netto della sicurezza
Oneri dellasicurezza

Somme a disposizione dell'amministrazione
Costo complessivo dell'opera

Porto Torres, Ii Maggio 2024

Il Progettista:




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI

ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA" PREZZO IMPORTO
Uguali Lunghezza | Larghezza Altezza

Altro

SAR23 PF. |Forniturae posain operadi profilati in ferro lavorato di qualsias
0012.0022.0 |forma e sezione per rinforzo degli elementi deboli della struttura
003 (spigoli,bordi, fasciature, ecc.) incluso pezzi speciali, piastre,
tiranti, tagli amisura, sfridi, bullonatura o saldatura dei profilati e
mano di antiruggine nonché tutti gli oneri derivanti dai controlli e
dalle certificazioni di legge

- realizzazione corrimano con profilo tubolare diametro esterno 40

mm per rampa dimensioni medie calcolate per una rampa da 10 ml
piu un pianerottolo di sosta;

Lunghezza: 3x3,20 9,60 9,87 94,75

- realizzazione di raccordo ai due corrimano per rampa di scale
calcolato sullo sviluppo lineare di rampa con un fissaggio ogni metro
lineare;

Lunghezza: 3x3,20 9,60 1,00 9,60

Sommano SAR23_PF.0012.0022.0003 kg 104,35 € 1210464 |€ 1.263,12
SAR23_RU. |OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)
0001.0001.0
002

- onere per interventi di dettaglio per il fissaggio del nuovo
corrimno al supporto preesistente: muro, parapetto o supporto in
qualsiasi materiale; 4,00 4,00

Sommano SAR23_RU.0001.0001.0002 ora 4,00 € 37,06450 € 148,26

SAR23 PF. |PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON DUE
0013.0005.0 [MANI DI SMALTO SINTETICO RESISTENTE AL CALORE,
049 colore alluminio, dato in opera su superfici gia predisposte,
previo preparazione del fondo con unamano di antiruggine,
compreso o sfrido e |’ onere per |’ uso di cavalletti o di scale

10,00 10,00
Sommano SAR23_PF.0013.0005.0049 m? 10,00 |€ 25,93824 |€ 259,38

SAR23 PF. |Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di
0014.0001.0 | conformita CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Schermo per

A Riportare: € 1.670,76
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

UM.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

010

SAR23_PF.
0014.0002.0
021

SAR23_PF.
0014.0002.0
022

SAR23_PF.
0014.0003.0
008

Riporto:

saldatura ad arco elettrico in material e termoplastico completo di
accessori costo di utilizzo mensile

Sommano SAR23_PF.0014.0001.0010

Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi
obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco
/rosso, fornito e posto in opera. Compreso I'uso per ladurata
dellefasi che prevedono I'impiego del nastro la fornitura e posa
in operadegli spezzoni di ferro di altezzanon inferiore acm 120
di cui almeno cm 20 dainfiggere nel terreno, a cui ancorareil
nastro la manutenzione per tutto il periodo di durata dellafase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non pit idonee la
rimozione, |'accatastamento e |'allontanamento afine fase di
lavoro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo del nastro segnaletico. Misurato a metro lineare
posto in opera, a fine di garantire lasicurezzadei lavoratori.

Sommano SAR23_PF.0014.0002.0021

Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi a D.Lgs.
493/96, in lamieradi aluminio 7/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare costo di utilizzo mensile

Sommano SAR23_PF.0014.0002.0022

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata
mediante transenne modulari costituite da struttura principale in
tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino,
diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli
di orientamento: b) modulo di altezza pari 21100 mm e
lunghezza pari a 2500 mm costo di utilizzo del materiale per un
mese

A Riportare:

cad.

6,00

2,00

4,00

8,00

6,00

6,00

8,00
8,00

2,00
2,00

4,00
4,00

€

€

€

0,50733

0,53596

1,63337

1.670,76

3,04

4,29

3,27

1.681,36
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO IMPORTO
.| Lunghezza | Larghezza Altezza
Uguali
Riporto: 4,00 1.681,36
Sommano SAR23_PF.0014.0003.0008 cad. 4,00 |€ 1,64011 |€ 6,56
8 SAR23 PF. |Cassettein ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici
0014.0005.0 | secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il D.Lgs.
002 81/2008. da valutarsi come costo di utilizzo mensile del
dispositivo comprese |e eventuali reintegrazioni dei presidi: b)
cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi
secondo DM 15/07/03 n. 388
1,00 1,00
Sommano SAR23_PF.0014.0005.0002 cad. 1,00 |€ 8,57518 |€ 8,58
9 SAR23 PF. |Sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente secondo
0014.0005.0 | quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 per i lavoratori per i quali &
004 prescrittal’ obbligo. Costo annuo per lavoratore.
Parti Uguali: 4x0,125 0,50 0,50
Sommano SAR23_PF.0014.0005.0004 a
corpo 0,50 € 113,60011 € 56,80
Sommano € 1.753,30
ImpC Sommano € 1.753,30
ManLAV Importo manodoperainclusanei lavori -£€ 970,42
IN Importo netto dei lavori € 1.753,30
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Comunedi Porto Torres
Provinciadi Sassari

OGGETTO: PEBA-Tipologia di intervento 5: Realizzazione parapetto

COMMITTENTE: Comunedi Porto Torres

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DESCRIZIONE IMPORTO

Lavori abase d'asta
Manodopera sui lavori al netto della sicurezza
Oneri dellasicurezza

Somme a disposizione dell'amministrazione
Costo complessivo dell'opera

Porto Torres, Ii Maggio 2024

Il Progettista:




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

SAR23_PF.
0012.0015.0
001

SAR23_PF.
0012.0022.0
003

Altro

Rimozione di opere in ferro lavorato quali cancelli,
ringhiere, grate, ecc., eseguitaamano e con lamassima
accuraltezza compreso telaio, controtelaio, smuratura
delle grappe o dei tasselli di tenutaed eventuale taglio a
sezione degli elementi afiammao asega, i trasporti
orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dallaD.L. e
riservati all’amministrazione €/o di risulta), in apposito
luogo individuato all’ uopo entro I’ ambito del cantiere
escluso il trasporto a deposito o arifiuto, nonché

I’ eventuale onere per il conferimento ad impianto
autorizzato. Vautata per I’ effettivo peso in chilogrammi
della struttura rimossa

- costo medio ponderato per la rimozione di un parapetto tipo
dimensioni medie calcolate per uno sviluppo di 5 ml con
altezza inferiore a 1 m, piu un pianerottolo di sosta;

Sommano SAR23_PF.0012.0015.0001

Fornitura e posain operadi profilati in ferro lavorato di
qualsasi forma e sezione per rinforzo degli elementi

deboli della struttura (spigoli,bordi, fasciature, ecc.)
incluso pezzi speciali, piastre, tiranti, tagli amisura, sfridi,
bullonatura o saldatura dei profilati e mano di antiruggine
nonché tutti gli oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge

- costo medio ponderato per la realizzazione di un parapetto
tipo dimensioni medie calcolate per uno sviluppo di 5 ml con
altezza di 1 m, pit un pianerottolo di sosta;

- corrimano superiore 50X8 mm;
Lunghezza: 5,6+1,7
- montante 10x10 mm;
- barra superiore di collegamento barre verticali 50x8 mm;
Lunghezza: 5,6+1,7
A Riportare:

kg

160,00

44,00

7,30
1,00

7,30

3,14
0,78

3,14

160,00 |€

160,00

22,92
34,32

22,92
80,16

1,99997

€ 320,00

€ 320,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
.| Lunghezza | Larghezza Altezza
Uguali
Riporto: 80,16 320,00
- barrainferiore di collegamento barre verticali 50x8 mm;
Lunghezza: 5,6+1,7 7,30 3,14 22,92
- barra verticale principale 30x30 mm; 7,00 1,20 7,07 59,39
Sommano SAR23_PF.0012.0022.0003 kg 162,47 112,10 1.965,89
3 SAR23 RU. |OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)
0001.0001.0
002
- onere per interventi di dettaglio per il fissaggio del
NUOVO parapetto a supporto preesistente: muro o supporto
in qualsiasi materiale; 4,00 4,00
Sommano SAR23_RU.0001.0001.0002 ora 4,00 |37,06 148,24
4 SAR23 PF. |PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON
0013.0005.0 I DUE MANI DI SMALTO SINTETICO RESISTENTE
049 AL CALORE, colore aluminio, dato in opera su superfici
gia predisposte, previo preparazione del fondo con una
mano di antiruggine, compreso lo sfrido e I’ onere per
I"uso di cavalletti o di scale
6,00 6,00
Sommano SAR23_PF.0013.0005.0049 nv? 6,00 € 25,93824 155,63
5 SAR23 PF. |Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di
0014.0001.0 | conformita CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Schermo
010 per saldatura ad arco el ettrico in materiale termoplastico
completo di accessori costo di utilizzo mensile
6,00 6,00
Sommano SAR23_PF.0014.0001.0010 cad. 6,00 € 0,50733 3,04
6 SAR23 PF. |Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro,
0014.0002.0 |percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di
021 colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Compreso
A Riportare: 2.592,80
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

SAR23 PF.
0014.0002.0
022

SAR23_PF.
0014.0003.0
008

SAR23_PF.

Riporto:

['uso per la durata delle fasi che prevedono I'impiego del
nastro la fornitura e posain opera degli spezzoni di ferro
di atezzanon inferiore acm 120 di cui almeno cm 20 da
infiggere nel terreno, a cui ancorareil nastro la
manutenzione per tutto il periodo di durata dellafase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu
idonee larimozione, |'accatastamento e I'allontanamento a
finefase di lavoro. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per |'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.
Misurato a metro lineare posto in opera, a fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

Sommano SAR23_PF.0014.0002.0021

Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi al
D.Lgs. 493/96, in lamieradi aluminio 7/10, con pellicola
adesiva rifrangente grandangolare costo di utilizzo
mensile

Sommano SAR23_PF.0014.0002.0022

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose
realizzata mediante transenne modulari costituite da
struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e
barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe
zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il
collegamento continuo degli elementi senzavincoli di
orientamento: b) modulo di altezzapari 21100 mm e
lunghezza pari a 2500 mm costo di utilizzo del materiale
per un mese

Sommano SAR23_PF.0014.0003.0008

Cassettein ABS complete di presidi chirurgici e
A Riportare:

m2

cad.

2,00

4,00

8,00

8,00
8,00

2,00
2,00

4,00

4,00

€

€

€

0,53596

1,63337

1,64011

2.592,80

4,29

3,27

6,56

2.606,92
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
.| Lunghezza | Larghezza Altezza
Uguali
Riporto: € 2.606,92
0014.0005.0 |farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958
002 integrate con il D.Lgs. 81/2008. da valutarsi come costo di
utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali
reintegrazioni dei presidi: b) cassetta, dimensioni 44,5 x
32 x 15 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n.
388
1,00 1,00
Sommano SAR23_PF.0014.0005.0002 cad. 1,00 € 8,57518 € 8,58
10 |SAR23_PF. |Sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente
0014.0005.0 | secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 per i
004 lavoratori per i quali € prescrittal’ obbligo. Costo annuo
per lavoratore.
Parti Uguali: 4x0,125 0,50 0,50
Sommano SAR23_PF.0014.0005.0004 a
corpo 0,50 |€  113,60011 € 56,80
Sommano € 2.672,30
ImpC Sommano € 2.672,30
ManLAV Importo manodoperainclusanei lavori -€ 1.359,59
TOS Oneri dellasicurezza (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08) € 0,00
IN Importo netto dei lavori € 2.672,30
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Comunedi Porto Torres
Provinciadi Sassari

OGGETTO: PEBA-Tipologia di intervento 6: Allargamento porta

COMMITTENTE: Comunedi Porto Torres

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DESCRIZIONE IMPORTO

Lavori abase d'asta
Manodopera sui lavori al netto della sicurezza
Oneri dellasicurezza

Somme a disposizione dell'amministrazione
Costo complessivo dell'opera

Porto Torres, Ii Maggio 2024

Il Progettista:




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

UM.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

SAR23_PF.
0012.0014.0
010

SAR23 PF.
0012.0006.0
005

SAR23 PF.
0012.0018.0
001

Altro

Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio,
di qualsiasi spessore, compreso telaio, controtelaio, smuratura
delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione
degli elementi, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il
deposito provvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dalla
D.L. eriservati all’amministrazione), in apposito luogo
individuato al’ uopo entro I’ambito del cantiere escluso il
trasporto a deposito o arifiuto, nonché I’ eventuale onere per il
conferimento aimpianto autorizzato. Valutata per la superficie
effettivarimossa e per superficie fino a3 m2

- rimozione porta esistente per sostituzione;

Sommano SAR23_PF.0012.0014.0010

Taglio asezione obbligata o aperturain breccia di muraturain
pietradi qualsiasi spessore, da eseguire con idonei mezzi
secondo |e sagome prestabilite, compresi le segnalazioni diurne e
notturne, gli accorgimenti atti atutelarel’incolumita degli operai
e di terzi, le eventuali armature per puntellare o per presidiare
strutture o fabbricati circostanti, I'innaffiamento e il carico di
materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per dare

I’ operafinitaaregola d arte escluso il trasporto a deposito o a
rifiuto nonché I’ eventuale onere per il conferimento ad impianto
autorizzato valutato per il volume effettivo di struttura da
asportare: CON L'IMPIEGO DI SCALPELLO A MANO O DI
PICCOLI ATTREZZI ELETTROMECCANICI (carotatrice,
troncatrice, trapano o simili) NON A PERCUSSIONE

Piano terra: predisposizione muratura per alloggiamento Ferri HEA
120

- taglio per apertura vano e inserimento ferri per ampliamento porta;

Sommano SAR23_PF.0012.0006.0005

Carico di materiale sciolto su mezzo di trasporto di piccole
dimensioni per movimentazione dello stesso fino al luogo di
deposito provvisorio, adibito al’ uopo, o di riutilizzo, entro
I"ambito del cantiere: eseguito a mano

A Riportare:

1,00

1,10

0,75

0,52

2,10

2,40

1,58

1,58

1,37

1,37

€

€

31,92936

485,60416

€

€

€

50,45

665,28

715,73
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

UM.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

SAR23_PF.
0012.0018.0
012

SAR23 PF.
0001.0009.0
016

SAR23_PF.
0012.0022.0
002

Riporto:

- materiale proveniente dalla demolizione della porta e relativa
parete per ampliamento;

Sommano SAR23_PF.0012.0018.0001

Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta,
proveniente da scavi, demolizioni e rimozioni, eseguito in zone
disagiate con autocarro di portatafino a 100 quintali compresi il
carico con mezzi meccanici e lo scarico ad impianto secondo le
modalita previste per I'impianto, nonché il viaggio di andata e di
ritorno con percorrenzaentro i limiti di 20 km, con lasola
esclusione dei relativi oneri di smaltimento.

- da rimozione porte interne o esterne;

Sommano SAR23_PF.0012.0018.0012

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
MATERIALE COD. CER. 17 09 04 - Rifiuti misti dell'attivitadi
costruzione e demolizione diversi daquelli di cui alevoci 17 09
01, 17 09 02, 17 09 03. Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizzato a recupero, con rilascio di Copiadel Formulario di
identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti I'avvenuto conferimento presso o stesso, da presentare
in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione
dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

- da rimozione porte interne o esterne;

Sommano SAR23_PF.0001.0009.0016

Fornitura e posain operadi profilati in acciaio per travi e pilastri,
laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti
per composizione saldata di piatti completi di piastre di attacco,
inclusi i tagli amisura, gli sfridi, la bullonatura o saldatura dei
profilati, le forature, le flange e mano di antiruggine nonché tutti
gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di leggein
acciaio Fe360B

- taglio per ampliamento apertura porte per inserimento ferri;
Sommano SAR23_PF.0012.0022.0002

A Riportare:

kg

1,37

2,00

0,20

2,00

1,50

1,80

1,37
1,37

2,00
2,00

0,36
0,36

3,00
3,00

€

€

€

€

26,72692

91,98060

20,24000

6,75293

715,73

36,62

183,96

7,29

20,26
963,86
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

FATTORI

UM. | Parti

Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

SAR23_PF.
0012.0025.0
005

SAR23_PF.
0013.0004.0
007

Riporto:

Ripresa di murature in tufo mediante sostituzione parziale del
mteriale con metodo scuci-cuci, eseguita gradatamente in modo
da non interrompere la funzionalita statica delle murature,
comprendente eventual e puntellamento della struttura, la
demolizione in breccia nellazona di intervento, laricostruzione
della muratura medianteil riutilizzo del materiale proveniente
dalla precedente demolizione ritenuto reimpiegabile e sua
forzatura mediante inserimento di cunei di legnoin
corrispondenza dell’ ultimo filare da sostituire aritiro avvenuto
con elementi murari allettati con malta abbastanza fluida, la
rifinitura finale compresalafornitura dell’ eventuale materiale
integrativo, con caratteristiche analoghe a quello originario,
stuccatura delle connessure con maltaidraulica e inerti,
appropriati allamalta originaria, additivata con resina acrilica per
maggior tenuta anche negli strati esigui, spazzolaturafinaee
predisposizione per i trattamenti di patinatura e protezione.
Compreso ogni onere e magistero per dare I’ operafinitaa
perfettaregolad arte. Le singole operazioni saranno eseguite
secondo leindicazioni dellaD.L.

- ripristino taglio per ferri di architrave e spallette per ampliamento
porta;

Lunghezza: 2x0,95
Altezza: 2x1,25

Sommano SAR23_PF.0012.0025.0005

RINZAFFO PER INTERNI SU PARETI VERTICALLI, cogtituito
dauno strato di malta dello spessore variabile da 1.0 a1.5 cm,
applicato su superfici piane o curve in muratura, per stuccare le
connessure e regolarizzare le superfici daintonacare, dato in
operafino am 4.00 di altezza da sottostante piano di appoggio
delle pareti, compreso il ponteggio eil tiro in alto con malta
cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m3 1.00 di
sabbia

- ripristino porzioni murarie per ampliamento porta;

Sommano SAR23_PF.0013.0004.0007

A Riportare:

2,00

1,90

2,60

0,20

0,40

2,50

0,95

0,95

2,08
2,08

€

€

670,73097

9,85400

€

€

€

€

963,86

637,19

20,50

1.621,55
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

FATTORI

UM. | Parti

Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

10

11

SAR23_PF.
0013.0004.0
018

SAR23_PF.
0015.0001.0
004

SAR23_PF.
0013.0006.0
237

Riporto:

INTONACO RUSTICO PER INTERNI SU PARETI
VERTCALLI, cogtituito da un primo strato di rinzaffo e daun
secondo strato della stessa malta, tirato in piano con regolo e
frattazzo su predisposte guide, dello spessore complessivo di mm
15, dato in opera su superfici piane o curve, fino am 4.00 di
altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il
tiro in ato con maltaidraulica, composta da kg 400 di calce
idraulicae m® 1.00 di sabbia

- ripristino porzioni murarie per ampliamento porta;

Sommano SAR23_PF.0013.0004.0018

MALTA PREMISCELATA UMIDA rasante per interni, in
grassello di calce stagionato in vasca aperta, inerti selezionati,
additivi minerali, senza additivi di sintesi petrolchimica, per la
finituracivile, di superfici intonacate con malte cementizie, in
calce 0 abase calce, su pareti e soffitti, da applicare a mano con
spatola metallica. Senza emissione di Sostanze organiche volatili.
Granulometria: 0,60 mm (fine) - BIANCO Impiego di materia
prima e/o seconda di scarto, riciclo e/o recupero proveniente
dallaregione Sardegna. |1 prodotto impiegato dovra avereil
Marchio/dichiarazione di TIPO | o 111 (conforme UNI EN ISO
14024:2018. Certificazione etica ambientale ANAB ICEA.

- ripristino porzioni murarie per ampliamento porta;

Sommano SAR23_PF.0015.0001.0004

PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 70
-80x210 avente: anta mobile cieca con una specchiatura dello
spessore finito di mm 36/38 circa, eseguita con un’intelaiaturain
legno di abete con tacco di rinforzo in corrispondenza della
serratura, tamburata con pannelli fibrolegnosi rivestiti in
melaminico e struttura alveolare a celle intercomunicanti. Lati di
battuta a braghettone con inserti in massello di essenza dura.
Telaio in listellare impiallacciato della sezione di mm 105x40
circa con apposite fresature per |’ aletta dei coprifili e per

I’ alloggiamento della guarnizione di battuta. Coprifili in listellare
impiallacciato della sezione di mm 70x10 circa con aette per il

A Riportare:

2,00

2,00

2,60 0,40

2,60 0,40

2,08

2,08

2,08

2,08

€

€

21,28370

17,43830

€

€

€

1.621,55

44,27

36,27

1.702,09
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

UM.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

12

13

14

SAR23_PF.
0013.0006.0
244

SAR23 PF.
0014.0001.0
010

SAR23_PF.
0014.0002.0
021

Riporto:
fissaggio sul telaio. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato.
Chiusura con serraturatipo patent bronzata. Manigliain
alluminio bronzato. Verniciatura delle parti in legno a
poliuretano colorato con finitura opaca previa carteggiatura. La
misura della porta ériferitaallaluce netta di passaggio. Datain
opera completadi controtelaio in abete da fissare alle murature
con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murariee la
registrazione dell’ infisso.

- sostituzione nuova porta;

Sommano SAR23_PF.0013.0006.0237

MAGGIOR COSTO DI PORTA INTERNA AD UN'ANTA per
fornitura con anta da cm 90.

- incremento larghezza 90 cm per nuova porta;

Sommano SAR23_PF.0013.0006.0244

Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di
conformita CE ai sensi del DLgs 475/92 e sm.i: Schermo per
saldatura ad arco elettrico in materiale termoplastico completo di
accessori costo di utilizzo mensile

Sommano SAR23_PF.0014.0001.0010

Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi
obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco
/rosso, fornito e posto in opera. Compreso |'uso per ladurata
delle fasi che prevedono I'impiego del nastro lafornitura e posa
in operadegli spezzoni di ferro di altezzanon inferioreacm 120
di cui aimeno cm 20 dainfiggere nel terreno, a cui ancorareil
nastro la manutenzione per tutto il periodo di durata dellafase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non pit idonee la
rimozione, |'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di
lavoro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo del nastro segnaletico. Misurato a metro lineare
posto in opera, a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

A Riportare:

cad.

cad.

cad.

1,00

1,00

6,00

1,00
1,00

1,00
1,00

6,00
6,00

€

€

€

594,07146

148,41031

0,50733

1.702,09

594,07

148,41

3,04

2.447,61
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO IMPORTO
.| Lunghezza | Larghezza Altezza
Uguali
Riporto: 2.447,61
8,00 8,00
Sommano SAR23_PF.0014.0002.0021 m 8,00 |€ 0,53596 4,29
15 |SAR23 PF. |Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi a D.Lgs.
0014.0002.0 |493/96, in lamieradi aluminio 7/10, con pellicola adesiva
022 rifrangente grandangolare costo di utilizzo mensile
2,00 2,00
Sommano SAR23_PF.0014.0002.0022 m? 2,00 |€ 1,63337 3,27
16 |SAR23 PF. |Delimitazione provvisoriadi zone di lavoro pericolose realizzata
0014.0003.0 | mediante transenne modulari costituite da struttura principale in
008 tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino,
diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli
di orientamento: b) modulo di altezza pari a 1100 mm e
lunghezza pari a 2500 mm costo di utilizzo del materiale per un
mese
4,00 4,00
Sommano SAR23_PF.0014.0003.0008 cad. 4,00 |€ 1,64011 6,56
17 |SAR23 PF. |Cassettein ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici
0014.0005.0 |secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il D.Lgs.
002 81/2008. da valutarsi come costo di utilizzo mensile del
dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: b)
cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi
secondo DM 15/07/03 n. 388
1,00 1,00
Sommano SAR23_PF.0014.0005.0002 cad. 1,00 |€ 8,57518 8,58
18 |SAR23_PF. |Sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente secondo
0014.0005.0 | quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 per i lavoratori per i quali €
004 prescrittal’ obbligo. Costo annuo per lavoratore.
Parti Uguali: 4x0,125 0,50 0,50
A Riportare: 0,50 2.470,31
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO IMPORTO
.| Lunghezza | Larghezza Altezza
Uguali

Riporto: 0,50 € 2.470,31

Sommano SAR23_PF.0014.0005.0004 a
corpo 0,50 |€ 113,60011 € 56,80
Sommano € 2.527,11
ImpC Sommano € 2.527,11
ManLAV Importo manodoperainclusanei lavori -£ 1.109,72
IN Importo netto dei lavori € 2.527,11
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Comunedi Porto Torres
Provinciadi Sassari

OGGETTO: PEBA-Tipologia di intervento 6: Riposizionamento maniglia

COMMITTENTE: Comunedi Porto Torres

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DESCRIZIONE IMPORTO

Lavori abase d'asta
Manodopera sui lavori al netto della sicurezza
Oneri dellasicurezza

Somme a disposizione dell'amministrazione
Costo complessivo dell'opera

Porto Torres, Ii Maggio 2024

Il Progettista:




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

SAR23_PF.
0012.0014.0
010

SAR23_PF.
0013.0006.0
237

Altro

Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di
alluminio, di qualsiasi spessore, compreso telaio,
controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta
ed eventuale taglio a sezione degli elementi, i trasporti
orizzontali, il carico su automezzo o il deposito
prowvvisorio dei materiali (ritenuti recuperabili dallaD.L. e
riservati all’amministrazione), in apposito luogo
individuato al’ uopo entro I’ambito del cantiere escluso il
trasporto a deposito o arifiuto, nonché I’ eventuale onere
per il conferimento aimpianto autorizzato. Valutata per la
superficie effettiva rimossa e per superficie fino a3 m2

- rimozione porta esistente per sostituzione;

Sommano SAR23_PF.0012.0014.0010

PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA
cm 70-80x210 avente: anta maobile cieca con una
specchiatura dello spessore finito di mm 36/38 circa,
eseguita con un’intelaiaturain legno di abete con tacco di
rinforzo in corrispondenza della serratura, tamburata con
pannelli fibrolegnosi rivestiti in melaminico e struttura
alveolare a celle intercomunicanti. Lati di battutaa
braghettone con inserti in massello di essenzadura. Telaio
in listellare impiallacciato della sezione di mm 105x40
circa con apposite fresature per |’ aletta dei coprifili e per
I’ alloggiamento della guarnizione di battuta. Coprifili in
listellare impiallacciato della sezione di mm 70x10 circa
con alette per il fissaggio sul telaio. Cerniere tipo anubain
acciaio bronzato. Chiusura con serraturatipo patent
bronzata. Manigliain aluminio bronzato. Verniciatura
delle parti in legno a poliuretano colorato con finitura
opaca previa carteggiatura. La misura della porta é riferita
allaluce netta di passaggio. Datain opera completadi
controtelaio in abete da fissare alle murature con zanche
in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la

A Riportare:

m2

1,00

0,90

2,10

1,89 |€

1,89

31,92936

€ 60,35

€ 60,35
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza | Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

SAR23_PF.
0013.0006.0
244

SAR23_PF.
0014.0001.0
010

SAR23_PF.
0014.0002.0
021

Riporto:
registrazione dell’ infisso.
- sostituzione nuova porta;

Sommano SAR23_PF.0013.0006.0237

MAGGIOR COSTO DI PORTA INTERNA AD
UN'ANTA per fornitura con anta da.cm 90.

- incremento larghezza 90 cm per nuova porta;

Sommano SAR23_PF.0013.0006.0244

Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di
conformita CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Schermo
per saldatura ad arco elettrico in materiale termoplastico
completo di accessori costo di utilizzo mensile

Sommano SAR23_PF.0014.0001.0010

Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro,
percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di
colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Compreso
['uso per la durata delle fasi che prevedono I'impiego del
nastro lafornitura e posain operadegli spezzoni di ferro
di altezzanon inferiore acm 120 di cui ameno cm 20 da
infiggere nel terreno, a cui ancorareil nastro la
manutenzione per tutto il periodo di durata dellafase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu
idonee larimozione, |'accatastamento e I'allontanamento a
finefase di lavoro. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per I'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.
Misurato a metro lineare posto in opera, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

Sommano SAR23_PF.0014.0002.0021
A Riportare;

cad.

cad.

cad.

1,00

1,00

6,00

8,00

1,00
1,00

1,00
1,00

6,00
6,00

8,00

8,00

€

€

€

€

594,07146

148,41031

0,50733

0,53596

60,35

594,07

148,41

3,04

4,29
810,16
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
.| Lunghezza | Larghezza Altezza
Uguali
Riporto: 810,16
6 SAR23 PF. |Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi al
0014.0002.0 | D.Lgs. 493/96, in lamieradi alluminio 7/10, con pellicola
022 adesiva rifrangente grandangolare costo di utilizzo
mensile
2,00 2,00
Sommano SAR23_PF.0014.0002.0022 m2 2,00 € 1,63337 3,27
7 SAR23_PF. |Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose
0014.0003.0 | realizzata mediante transenne modulari costituite da
008 struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e
barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe
zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il
collegamento continuo degli elementi senza vincoli di
orientamento: b) modulo di altezzapari 21100 mm e
lunghezza pari a 2500 mm costo di utilizzo del materiale
per un mese
4,00 4,00
Sommano SAR23_PF.0014.0003.0008 cad. 4,00 |€ 1,64011 6,56
8 SAR23 PF. |Cassettein ABS complete di presidi chirurgici e
0014.0005.0 |farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958
002 integrate con il D.Lgs. 81/2008. da valutarsi come costo di
utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali
reintegrazioni del presidi: b) cassetta, dimensioni 44,5 x
32 x 15 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n.
388
1,00 1,00
Sommano SAR23_PF.0014.0005.0002 cad. 1,00 € 8,57518 8,58
9 SAR23 PF. |Sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente
0014.0005.0 | secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 per i
004 lavoratori per i quali € prescrittal’ obbligo. Costo annuo
per lavoratore.
A Riportare: 828,57
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
.| Lunghezza | Larghezza Altezza
Uguali

Riporto: € 828,57

Parti Uguali: 4x0,125 0,50 0,50

Sommano SAR23_PF.0014.0005.0004 a

corpo 0,50 € 113,60011 € 56,80
Sommano € 885,37
ImpC Sommano € 885,37
ManLAV Importo manodoperainclusanei lavori -£€ 185,13
IN Importo netto dei lavori € 885,37
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Comunedi Porto Torres
Provinciadi Sassari

OGGETTO: PEBA-Tipologia di intervento 8: Realizzazione bagno disabili

COMMITTENTE: Comunedi Porto Torres

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DESCRIZIONE IMPORTO

Lavori abase d'asta
Manodopera sui lavori al netto della sicurezza
Oneri dellasicurezza

Somme a disposizione dell'amministrazione
Costo complessivo dell'opera

Porto Torres, Ii Maggio 2024

Il Progettista:




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

FATTORI

UM. | Parti

Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

SAR23_PF.
0013.0003.0
062

SAR23_PF.
0001.0001.0
010

SAR23_PF.
0001.0002.0
044

SAR23_PF.
0001.0009.0
002

Altro

MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, rettao curva,
in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R
32.5 per m? 1.00 di sabbia, compreso laformazione di stipiti,
sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido eil tiro in alto
spessore 8 cm

- pareti nuovo bagno;

Lunghezza: 1,9+1,9+1,9

- a detrarre porta;

Sommano SAR23_PF.0013.0003.0062

DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI
PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI, comunque
pavimentati, per uno spessore fino acm 15, per larghezze >= am
3.00 eseguita a tutta sezione con mezzi meccanici, compreso il
carico in cantiere ed escluso il trasporto a discaricadei materiali
di risultanonché I’indennita di conferimento adiscarica
controllata e autorizzata

- demolizione pavimentazione per consentire passaggio nuovi tubi
(scarico e adduzione);

Sommano SAR23_PF.0001.0001.0010

TRASPORTO adiscaricae/o dacava dei materiai con
percorrenzaentro i limiti di 20 km compreso il ritorno avuoto

- materiali di scavo e demolizione;
Lunghezza: 3,61

Sommano SAR23_PF.0001.0002.0044

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
MATERIALE COD. CER. 17 01 01 - Cemento Conferimento
dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di
Copiadéd Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente
vidimato dall'impianto, attestanti I'avvenuto conferimento presso

A Riportare:

-1,00

0,15

5,70

1,90

3,61

0,90

1,90

2,80
2,10

15,96
-1,89

14,07

3,61
3,61

0,54
0,54

€

€

€

34,88389

9,13703

9,41228

€ 490,82

€ 32,98

€ 5,08

€ 528,88
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

FATTORI

UM. | Parti

Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

SAR23_PF.
0004.0001.0
015

SAR23_PF.
0008.0002.0
013

SAR23_PF.
0013.0004.0

Riporto:
lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei
Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

- materiale proveniente da scavo incrementato del coefficiente 1.9
per l'incremento determinato dalla trasformazione dei mc in
tonnellate;;

Lunghezza: 0,54
Sommano SAR23_PF.0001.0009.0002

Calcestruzzo a durabilita garantita per opere strutturali in
fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA
4, con dimensione massima dell’ aggregato inerte di 31,5 mm
(Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera
con autobetoniera senzal’impiego di pompe o gru fino ad una
profondita massima di m 3,00 se entro terra o fino all’ altezza di
m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresala vibratura e I’ innaffiamento dei
getti ed escluse le armature metalliche classe di resistenza
caratteristica C30/37 anorma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1,
NTC di cui a D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup.
LLPP - classe di esposizione XC3-XD1-XA1l-XF4

- per massetto;

Sommano SAR23_PF.0004.0001.0015

RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio
B450C conforme a DM 17/01/2018, ad aderenza migliorata, in
maglie quadre in pannelli standard, fornitain opera compresi
sfridi, tagli, sovrapposizioni, cali e sollevamenti e quanto occorra
per dareil tutto compiuto e finito aregola d arte. Con diametro
delle barre FI 8, magliacm 20x20

-- per fossa ascensore;

Sommano SAR23_PF.0008.0002.0013

RINZAFFO PER INTERNI SU PARETI VERTICALLI, costituito
dauno strato di malta dello spessore variabile da 1.0 a1.5 cm,

A Riportare:

kg

1,90

2,00

0,54

1,90

1,90

1,90

1,90

0,10

4,08

1,03

1,03

0,36

0,36

29,46

29,46

€

€

€

15,93900

230,02431

1,76831

528,88

16,42

82,81

52,09

680,20
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

FATTORI

UM. | Parti

Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

007

SAR23_PF.
0013.0004.0
018

SAR23_PF.
0015.0001.0
004_b

Riporto:
applicato su superfici piane 0 curve in muratura, per stuccare le
connessure e regolarizzare le superfici daintonacare, dato in
operafino am 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio
delle pareti, compreso il ponteggio eil tiro in alto con malta
cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m3 1.00 di
sabbia
- pareti nuovo bagno;

Lunghezza: 2x(1,9+1,9+1,9)+1,9
- a detrarre porta;

Sommano SAR23_PF.0013.0004.0007

INTONACO RUSTICO PER INTERNI SU PARETI
VERTCALI, costituito da un primo strato di rinzaffo edaun
secondo strato della stessa malta, tirato in piano con regolo e
frattazzo su predisposte guide, dello spessore complessivo di mm
15, dato in opera su superfici piane o curve, fino am 4.00 di
altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il
tiro in ato con maltaidraulica, composta da kg 400 di calce
idraulicae m? 1.00 di sabbia

- pareti nuovo bagno;
Lunghezza: 2x(1,9+1,9+1,9)+1,9
- a detrarre porta;

Sommano SAR23_PF.0013.0004.0018

MALTA PREMISCELATA UMIDA rasante per interni ed esterni, in
grassello di calce stagionato in vasca aperta, inerti selezionati ed
aggiunta di aggregati pozzolanici, additivi minerali, senza additivi di
sintesi petrolchimica, per la finitura civile, di superfici intonacate con
malte cementizie, in calce o a base calce, su pareti e soffitti, da
applicare a mano con spatola metallica. Senza emissione di Sostanze
organiche volatili. Granulometria: 0,60 mm (fine) - BIANCO
Impiego di materia prima e/o seconda di scarto, riciclo e/o recupero
proveniente dalla regione Sardegna. Il prodotto impiegato dovra
avere il Marchio/dichiarazione di TIPO | o TIPO 11l (conforme
UNI EN ISO 14024:2018). Certificazione etica ambientale ANAB
ICEA.

- pareti nuovo bagno;
A Riportare:

-1,00

-1,00

13,30

13,30

0,90

0,90

2,80
2,10

2,80
2,10

37,24
-1,89

35,35

37,24
-1,89

35,35

€

€

9,85400

21,28370

€

€

€

680,20

348,34

752,38

1.780,92
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO IMPORTO
.| Lunghezza | Larghezza Altezza
Uguali
Riporto: 1.780,92
Lunghezza: 2x(1,9+1,9+1,9)+1,9 13,30 2,80 37,24
- parete solaioi nuovo bagno; 1,90 1,90 3,61
- a detrarre porta; -1,00 0,90 2,10 -1,89
- a detrarre superficie piastrellata.
Altezza 12,51 -1,00 12,51 -12,51
Sommano SAR23_PF.0015.0001.0004_b nv? 26,45 |€ 17,45 461,55
10 |SAR23 PF. |TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON
0013.0005.0 | DUE MANI DI IDROPITTURA SEMILAVABILE intinte
004 chiare correnti di cartellaALTAMENTE TRASPIRANTE E
ANTIBATTERICA, abase di resine sintetiche, datain opera su
superfici intonacate, previo preparazione del fondo con una mano
di fissativo ancorante, compreso, |’ onere del ponteggio, lo sfrido
eiltiroindto
- superfici trattate con intonachino;
Parti Uguali: 26,45 26,45 26,45
Sommano SAR23_PF.0013.0005.0004 m? 26,45 |€ 11,78878 311,81
11 SAR23 PF. |RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE
0013.0013.0 |[SMALTATE BICOTTURA, A PASTA BIANCA,
158 MONOCOLORE O CON DECORI SEMPLICI posate in opera
con colla su intonaco frattazzato (questo escluso) compresi tagli,
sfridi, lafornituradei pezzi terminali coni bordi smussati, la
stuccaturadei giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura
anche con acidi con piastrelle 20x20
- pareti nuovo bagno;
Lunghezza: 1,8+1,8+1,8+1,8 7,20 2,00 14,40
- a detrarre porta; -1,00 0,90 2,10 -1,89
Sommano SAR23_PF.0013.0013.0158 n? 12,51 |€ 69,81734 873,41
12 |SAR23 PF. |[FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO PER
0010.0007.0 |DISABILI, ceramica bianca a mensole, inclinabili con manopole
137 e staffe per la regolazione dell’ inclinazione del lavabo da0 a 110
mm, fronte concavo, bordi arrotondati, appoggi per gomito,
A Riportare: 3.427,69
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

FATTORI

UM. | Parti

Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

13

14

15

SAR23_PF.
0010.0007.0
138

NP.ALLWC
.0001.0001

SAR23_PF.
0009.0006.0
022

Riporto:
spartiacqua antispruzzo, ripiano con rubinetto miscelatore aleva
lungarivestitain gomma paracol pi, bocchello estraibile, sifone e
scarico flessibile. Dimensioni circa 70x57

- bagno per disabili;

Sommano SAR23_PF.0010.0007.0137

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO con funzione
anche DI BIDET PER DISABILI, ceramica bianca con catino
allungato, apertura anteriore, sedile in plastica rimovibile
antiscivolo, completo di cassetta di scarico a comando
pneumatico agevolato a distanza, installazione a pavimento,
dimensioni 80x50h secondo le normative vigenti.

- bagno per disabili;

Sommano SAR23_PF.0010.0007.0138

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA,
SEGNALAZIONE, CHIAMATA WC bagno disabili di tipo
modulare e componibile, costituito da pulsante a tirante, pulsante di
tacitazione in loco e segnalazione fuoriporta ottico-acustica, montati
su scatole da incasso a tre posti. Compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito e realizzato a regola d'arte.

- per bagno disabili;

Sommano NP.ALLWC.0001.0001

FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16
0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto
modulo di qualita G16, sotto guainadi PVC, con particolari
caratteristiche di reazione a fuoco e rispondente al Regolamento
Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso
ricotto, classe 5 Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1
kV Cavi adatti all’ alimentazione elettrica con I’ obiettivo di
limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per
impiego al’interno in locali anche bagnati o all’ esterno. Adatto
per posafissa su murature e strutture metalliche in arialibera, in
tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa

A Riportare:

cadaun

1,00
cad.

1,00
cad.

1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00

1,00

€ 1.390,55178

€ 1.255,08524

€

164,59

3.427,69

1.390,55

1.255,09

164,59

6.237,92
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO IMPORTO
.| Lunghezza | Larghezza Altezza
Uguali
Riporto: € 6.237,92
interrata. (rif. CEl 20-67) Sezione 1x2,5 mmq
- circuito bagno disabili; 3,00 7,00 21,00
Sommano SAR23_PF.0009.0006.0022 m 21,00 € 3,44056 |€ 72,25
16 884 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante 884 Compact 19W
Compact CLD Bianco (tipo disano o equivalente) installazione incasso nel
controsoffitto composto da:
Corpo: in alluminio pressofuso con molle per I'incasso.
Diffusore: in materiale termoplastico resistente alle alte
temperature;
Verniciatura a polvere con vernice epossidica in poliestere
resistente ai raggi U.V.
Classe sicurezza rischio fotobiologico: Gruppo esente
Temperatura colore: 4000 K;
Potenza assorbita (W tot): 19 W;
Flusso luminoso uscente: 2.316Im;
CRI: > 95;Peso: 0,6 Kg;
Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 55.000h (L80B20);
Fattore di potenza > 0,95;
Grado di protezione: vano led 1P44, vano accessori 1P20.
Cablaggio: Alimentazione 230-240V/- 50/60Hz con reattore
elettronico;
Cavetto rigido sezione 0.50 mm2 e guaina di PVC-HT
resistente a 90° secondo le norme CEI 20-20;
Morsettiera 2P con massima sezione dei conduttori
ammessa 2.5 mmz;
Normative: Prodotti in conformita alle norme EN60598-1 -CEI 34
- 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529;
Apparecchio conforme al CAM.
Piano terra;
- bagno disabili; 1,00 1,00
Sommano 884 Compact cadaun
0] 1,00 |€ 142,02 |€ 142,02
17 |SAR23 PF. |FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI
0009.0004.0 |COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E
031 PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per
impianti elettrici civili, dato in opera montato su supportoin
resina fissato con viti alla scatola stagna daincasso in resina | P
40 atre posti, prese comprese, e completo di placcain resinao
A Riportare: € 6.452,19
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

UM.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

18

19

20

SAR23_PF.
0009.0001.0
001

SAR23 PF.
0009.0001.0
119

SAR23 PR.
0001.0011.0
003

Riporto:

aluminio anodizzato fino atre posti, compresi i collegamenti ed
escluse le opere murarie. Presa 2P+T 16A impianti interni civili

- bagno disabili;
Sommano SAR23_PF.0009.0004.0031

FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di
PV C autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti
elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia
0 sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa aperturae
chiusura tracce e opere murarie in genere D esterno 16 mm.

- per alimentazione campanello di chiamata segnalazione bagno
disabili;

Sommano SAR23_PF.0009.0001.0001

FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO
CAVIDOTTO elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su
murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi
materiale e consistenza e in qualunque proporzione distribuite, di
fabbricati civili oindustriali di nuova costruzione, della sezione
fino a cm 4x4 compreso I’ inzeppamento delle tubazioni e la
chiusura delle tracce con malta cementizialo sgombro e lo
smaltimento dei detriti esclusi tagli eripristini di intonaco,
pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc valutato per ml di
sviluppo.

- tracce pre alimentazione campanello di chiamata segnalazione
bagno disabili;

Sommano SAR23_PF.0009.0001.0119

PICCOLI LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA, a
stima

- ulteriori opere previste per realizzazione campanello di chiamata
segnalazione bagno disabili;

- ulteriori lavori necessari per le finiture;
Sommano SAR23_PR.0001.0011.0003

A Riportare:

cad.

cad.

2,00

2,00
35,00

7,00

7,00

7,00

2,00
2,00

7,00
7,00

7,00

7,00

14,00
35,00

49,00

€

€

€

€

41,20900

3,48112

8,20344

1,42920

6.452,19

82,42

24,37

57,42

70,03
6.686,43
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

FATTORI

UM. | Parti

Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

21

22

23

SAR23_PF.
0013.0006.0
237

SAR23_PF.
0013.0006.0
244

SAR23_PF.
0013.0013.0
034

Riporto:

PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 70
-80x210 avente: anta mobile cieca con una specchiatura dello
spessore finito di mm 36/38 circa, eseguita con un’intelaiaturain
legno di abete con tacco di rinforzo in corrispondenza della
serratura, tamburata con pannelli fibrolegnosi rivestiti in
melaminico e struttura alveolare a celle intercomunicanti. Lati di
battuta a braghettone con inserti in massello di essenza dura.
Telaio in listellare impiallacciato della sezione di mm 105x40
circa con apposite fresature per |’ aletta dei coprifili e per

I’ alloggiamento della guarnizione di battuta. Coprifili in listellare
impiallacciato della sezione di mm 70x10 circa con alette per il
fissaggio sul telaio. Cerniere tipo anubain acciaio bronzato.
Chiusura con serratura tipo patent bronzata. Manigliain
alluminio bronzato. Verniciatura delle parti in legno a
poliuretano colorato con finitura opaca previa carteggiatura. La
misura della porta ériferitaallaluce netta di passaggio. Datain
opera completadi controtelaio in abete da fissare alle murature
con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la
registrazione dell’ infisso.

- nuova porta;

Sommano SAR23_PF.0013.0006.0237

MAGGIOR COSTO DI PORTA INTERNA AD UN'ANTA per
fornitura con anta da cm 90.

- incremento larghezza 90 cm per nuova porta;

Sommano SAR23_PF.0013.0006.0244

PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANTO
posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e
diagonali, con idonei collanti su sottofondo in malta cementizia
dello spessore di cm 3, questo ESCLUSO compresi tagli, sfridi,
approvvigionamento a piano, la stuccatura dei giunti con
cemento bianco o colorato con ossidi e la puliziafinale con
segatura, formato 30x30

- pavimento nuovo bagno disabili;
A Riportare:

1,00
cad.

1,00
cad.

1,80

1,80

1,00
1,00

1,00

1,00

3,24
3,24

€

€

594,07146

148,41031

€

€

€

€

6.686,43

594,07

148,41

7.428,91
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO IMPORTO
U .| Lunghezza | Larghezza Altezza
guali
Riporto: 324 7.428,91
Sommano SAR23_PF.0013.0013.0034 m? 3,24 |€ 56,19846 182,08
24  |Np2_access |Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per
o_ri bggno ambiente di misura min cm 180x180 conforme alle indicazioni
disabili normative (D.M. 236/1989 art. 8.1.6) e secondo le indicazioni del
committente.
- accessori per bagno disabili; 1,00 1,00
Sommano Np2_accessori bagno disabili a
Ccorpo 1,00 [€ 890,00 890,00
25 |SAR23 PF. |Dispositivi di protezioneindividuale, dotati di marchio di
0014.0001.0 |coformita CE ai sensi del DLgs 475/92 e sm.i: Occhidli di
011 sicurezza a stanghette, anche regolabili, ripari laterali e
sopraccigliari, lenti in policarbonato antiurto e antigraffio costo
di utilizzo mensile
6,00 6,00
Sommano SAR23_PF.0014.0001.0011 cad. 6,00 |€ 0,50733 3,04
26 |SAR23 PF. |Sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente secondo
0014.0005.0 | quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 per i lavoratori per i quali €
004 prescrittal’ obbligo. Costo annuo per lavoratore.
Parti Uguali: 4x0,125 0,50 0,50
Sommano SAR23_PF.0014.0005.0004 a
Ccorpo 0,50 |€  113,60011 56,80
27 |SAR23 PF. |Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi
0014.0002.0 | obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco
021 /rosso, fornito e posto in opera. Compreso |'uso per ladurata
delle fasi che prevedono I'impiego del nastro lafornitura e posa
in operadegli spezzoni di ferro di altezzanon inferiore acm 120
di cui aimeno cm 20 dainfiggere nel terreno, a cui ancorareil
nastro la manutenzione per tutto il periodo di durata dellafase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non pit idonee la
rimozione, |'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di
lavoro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
A Riportare: 8.560,83
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

FATTORI

UM. | Parti

Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

28

29

30

SAR23_PF.
0014.0002.0
022

SAR23_PF.
0014.0003.0
008

SAR23_PF.
0014.0005.0
002

ImpC

Riporto:

temporaneo del nastro segnaletico. Misurato a metro lineare
posto in opera, a fine di garantire lasicurezzadei lavoratori.

Sommano SAR23_PF.0014.0002.0021

Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi a D.Lgs.
493/96, in lamiera di alluminio 7/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare costo di utilizzo mensile

Sommano SAR23_PF.0014.0002.0022

Delimitazione provvisoriadi zone di lavoro pericolose redlizzata
mediante transenne modulari costituite da struttura principalein
tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino,
diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli
di orientamento: b) modulo di altezzapari 21100 mm e
lunghezza pari a 2500 mm costo di utilizzo del materiale per un
mese

- chiusura temporanea;

Sommano SAR23_PF.0014.0003.0008

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici
secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il D.Lgs.
81/2008. da valutarsi come costo di utilizzo mensile del
dispositivo comprese |e eventuali reintegrazioni dei presidi: b)
cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi
secondo DM 15/07/03 n. 388

- a disposizione nel cantiere;

Sommano SAR23_PF.0014.0005.0002

Sommano

Sommano

cad.

cad.

2,00

4,00

1,00

8,00

8,00
8,00

2,00
2,00

4,00
4,00

1,00
1,00

€

€

€

€

0,53596

1,63337

1,64011

8,57518

8.560,83

4,29

3,27

6,56

8,58

8.583,53

8.583,53
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO IMPORTO
.| Lunghezza | Larghezza Altezza
Uguali
ManLAV Importo manodoperainclusa nei lavori -£ 1.697,12
IN Importo netto dei lavori € 8.583,53
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Comunedi Porto Torres
Provinciadi Sassari

OGGETTO: PEBA-Tipologia di intervento 9: Installazione accessori per
bagno disabili

COMMITTENTE: Comunedi Porto Torres

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DESCRIZIONE IMPORTO
Lavori abase d'asta
Manodopera sui lavori a netto della sicurezza
Oneri dellasicurezza

Somme a disposizione dell'amministrazione
Costo complessivo dell'opera

Porto Torres, Ii Maggio 2024

Il Progettista:




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

FATTORI

UM. | Pparti

Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

SAR23_PF.
0001.0001.0
010

SAR23_PF.
0001.0002.0
044

SAR23_PF.
0001.0009.0
002

SAR23 PF.
0013.0013.0

Altro

DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI
PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI, comungue
pavimentati, per uno spessore fino acm 15, per larghezze >=am
3.00 eseguita a tutta sezione con mezzi meccanici, compreso il
carico in cantiere ed escluso il trasporto a discaricadei materiali
di risulta nonché I'indennita di conferimento a discarica
controllata e autorizzata

- demolizione pavimentazione per consentire passaggio nuovi tubi
(scarico e adduzione);;

Sommano SAR23_PF.0001.0001.0010

TRASPORTO adiscaricae/o dacava del materiali con
percorrenzaentro i limiti di 20 km compreso il ritorno avuoto

- materiali di scavo e demolizione;
Lunghezza: 3,61

Sommano SAR23_PF.0001.0002.0044

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
MATERIALE COD. CER. 17 01 01 - Cemento Conferimento
dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di
Copiadel Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente
vidimato dall'impianto, attestanti I'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei
Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

- materiale proveniente da scavo incrementato del coefficiente 1.9
per l'incremento determinato dalla trasformazione dei mc in
tonnellate;;

Lunghezza: 0,54
Sommano SAR23_PF.0001.0009.0002
PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANTO

posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e
A Riportare:

0,15

1,90

1,90

3,61

0,54

1,90

3,61
3,61

0,54
0,54

1,03
1,03

€

€

€

9,13703

9,41228

15,93900

€ 32,98

€ 5,08

€ 16,42

€ 54,48

Pag. 1di 8




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO IMPORTO
.| Lunghezza | Larghezza Altezza
Uguali
Riporto: 54,48
034 diagonali, con idonei collanti su sottofondo in malta cementizia
dello spessore di cm 3, questo ESCLUSO compresi tagli, sfridi,
approvvigionamento a piano, la stuccatura dei giunti con
cemento bianco o colorato con ossidi e la puliziafinale con
segatura, formato 30x30
- pavimento nuovo bagno disabili; 1,80 1,80 3,24
Sommano SAR23_PF.0013.0013.0034 m? 324 |€ 56,19846 182,08
5 SAR23 PF. |RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE
0013.0013.0 |ISMALTATE BICOTTURA, A PASTA BIANCA,
158 MONOCOLORE O CON DECORI SEMPLICI posate in opera
con colla su intonaco frattazzato (questo escluso) compresi tagli,
sfridi, lafornitura dei pezzi terminali coni bordi smussati, la
stuccaturadei giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura
anche con acidi con piastrelle 20x20
- pareti nuovo bagno;
Lunghezza: 1,8+1,8+1,8+1,8 7,20 2,00 14,40
- a detrarre porzione porta; -1,00 0,90 2,00 -1,80
Sommano SAR23_PF.0013.0013.0158 n? 12,60 |€ 69,81734 879,70
6 SAR23 PF. |TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON
0013.0005.0 | DUE MANI DI IDROPITTURA SEMILAVABILE intinte
004 chiare correnti di cartella ALTAMENTE TRASPIRANTE E
ANTIBATTERICA, abase di resine sintetiche, data in opera su
superfici intonacate, previo preparazione del fondo con una mano
di fissativo ancorante, compreso, |’ onere del ponteggio, lo sfrido
eil tiroin ato
- pareti nuovo bagno;
Lunghezza: 1,9+1,9+1,9+1,9 7,60 0,80 6,08
- soffitto; 1,90 1,90 3,61
- a detrarre porzione porta; -1,00 0,90 0,10 -0,09
Sommano SAR23_PF.0013.0005.0004 m? 9,60 |€ 11,78878 113,17
7 SAR23 PF. |[FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO PER
A Riportare: 1.229,43
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

10

0010.0007.0
137

SAR23 PF.
0010.0007.0
138

Np2_access
ori bagno
disabili

NP.ALLWC
.0001.0001

Riporto:

DISABILI, ceramica bianca a mensole, inclinabili con manopole
e staffe per laregolazione dell’ inclinazione del lavabo da0 a 110
mm, fronte concavo, bordi arrotondati, appoggi per gomito,
spartiacqua antispruzzo, ripiano con rubinetto miscelatore aleva
lungarivestitain gomma paracolpi, bocchello estraibile, sifone e
scarico flessibile. Dimensioni circa 70x57

- bagno per disabili;

Sommano SAR23_PF.0010.0007.0137

FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO con funzione
anche DI BIDET PER DISABILI, ceramica bianca con catino
allungato, apertura anteriore, sedile in plastica rimovibile
antiscivolo, completo di cassetta di scarico a comando
pneumatico agevolato a distanza, installazione a pavimento,
dimensioni 80x50h secondo le normative vigenti.

- bagno per disabili;

Sommano SAR23_PF.0010.0007.0138

Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per
ambiente di misura min cm 180x180 conforme alle
indicazioni normative (D.M. 236/1989 all’art. 8.1.6) e secondo
le indicazioni del committente.

- accessori per bagno disabili;

Sommano Np2_accessori bagno disabili

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA,
SEGNALAZIONE, CHIAMATA WC bagno disabili di tipo
modulare e componibile, costituito da pulsante a tirante, pulsante di
tacitazione in loco e segnalazione fuoriporta ottico-acustica, montati
su scatole da incasso a tre posti. Compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito e realizzato a regola d'arte.

- per bagno disabili;

Sommano NP.ALLWC.0001.0001

A Riportare:

cad.

cad.

corpo

cadaun

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

€

€

€

€

1.390,55178

1.255,08524

890,00

164,59

1.229,43

1.390,55

1.255,09

890,00

164,59
4.929,66
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

11

12

13

14

SAR23_PF.
0009.0006.0
022

SAR23 PF.
0009.0004.0
031

SAR23_PF.
0009.0001.0
001

SAR23_PF.

Riporto:

FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare FG16R16
0,6/1kV per energiaisolato in gomma etilenpropilenica ad alto
modulo di qualita G16, sotto guainadi PV C, con particolari
caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente a Regolamento
Prodotti da Costruzione (CPR). Corda flessibile di rame rosso
ricotto, classe 5 Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1
kV Cavi adatti al’ alimentazione elettrica con I’ obiettivo di
limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per
impiego all’interno in locali anche bagnati o all’ esterno. Adatto
per posa fissa su murature e strutture metalliche in arialibera, in
tubo o canaletta o sistemi similari. Ammessa anche la posa
interrata. (rif. CEl 20-67) Sezione 1x2,5 mmq

- circuito bagno disabili;

Sommano SAR23_PF.0009.0006.0022

FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI
COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E
PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per
impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in
resinafissato con viti ala scatola stagnadaincasso in resina |P
40 atre posti, prese comprese, e completo di placcain resinao
alluminio anodizzato fino atre posti, compresi i collegamenti ed
escluse le opere murarie. Presa 2P+T 16A impianti interni civili

- bagno disabili;

Sommano SAR23_PF.0009.0004.0031

FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di
PV C autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti
elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia
0 sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa aperturae
chiusura tracce e opere murarie in genere D esterno 16 mm.

- per alimentazione campanello di chiamata segnalazione bagno
disabili;

Sommano SAR23_PF.0009.0001.0001

FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO
A Riportare:

cad.

3,00

2,00

7,00

7,00

21,00

21,00

2,00
2,00

7,00
7,00

€

€

€

3,44056

41,20900

348112

4.929,66

72,25

82,42

24,37

5.108,70
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

15

16

17

0009.0001.0
119

SAR23 PR.
0001.0011.0
003

SAR23_PF.
0014.0001.0
011

SAR23_PF.
0014.0005.0
004

Riporto:
CAVIDOTTO elettrico, telefonico, citofonico etc, eseguita su
murature o strutture, verticali od orizzontali, di qualsiasi
materiale e consistenza e in qualunque proporzione distribuite, di
fabbricati civili o industriali di nuova costruzione, della sezione
fino a cm 4x4 compreso |’ inzeppamento delle tubazioni e la
chiusura delle tracce con malta cementizialo sgombro e lo
smaltimento dei detriti esclusi tagli e ripristini di intonaco,
pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc valutato per ml di
sviluppo.
- tracce pre alimentazione campanello di chiamata segnalazione
bagno disabili;

Sommano SAR23_PF.0009.0001.0119

PICCOLI LAVORI DI COMPLETAMENTO E FINITURA, a
stima

- ulteriori opere previste per realizzazione campanello di chiamata
segnalazione bagno disabili;

- ulteriori lavori necessari per le finiture;

Sommano SAR23_PR.0001.0011.0003

Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di
coformita CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Occhiali di
sicurezza a stanghette, anche regolabili, ripari laterali e
sopraccigliari, lenti in policarbonato antiurto e antigraffio costo
di utilizzo mensile

Sommano SAR23_PF.0014.0001.0011

Sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente secondo
quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 per i lavoratori per i quali &
prescrittal’ obbligo. Costo annuo per lavoratore.

Parti Uguali: 4x0,125
Sommano SAR23_PF.0014.0005.0004

A Riportare:

cad.

cad.

corpo

2,00
35,00

6,00

0,50

7,00

7,00

7,00

7,00

14,00
35,00

49,00

6,00
6,00

0,50

0,50

8,20344

1,42920

0,50733

113,60011

€ 5.108,70

€ 57,42

€ 70,03

€ 56,80
€ 5.295,99
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

18

19

20

21

SAR23_PF.
0014.0002.0
021

SAR23 PF.
0014.0002.0
022

SAR23_PF.
0014.0003.0
008

SAR23_PF.
0014.0005.0
002

Riporto:

Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi
obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco
/rosso, fornito e posto in opera. Compreso |'uso per ladurata
dellefasi che prevedono I'impiego del nastro la fornitura e posa
in operadegli spezzoni di ferro di altezza non inferiore acm 120
di cui almeno cm 20 dainfiggere nel terreno, a cui ancorareil
nastro la manutenzione per tutto il periodo di durata dellafase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non pitu idonee la
rimozione, |'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di
lavoro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo del nastro segnaletico. Misurato a metro lineare
posto in opera, a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Sommano SAR23_PF.0014.0002.0021

Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi a D.Lgs.
493/96, in lamieradi aluminio 7/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare costo di utilizzo mensile

Sommano SAR23_PF.0014.0002.0022

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata
mediante transenne modulari costituite da struttura principale in
tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino,
diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli
di orientamento: b) modulo di altezza pari 21100 mm e
lunghezza pari a 2500 mm costo di utilizzo del materiale per un
mese

- chiusura temporanea;

Sommano SAR23_PF.0014.0003.0008

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici
secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il D.Lgs.
81/2008. da valutarsi come costo di utilizzo mensile del

A Riportare:

cad.

2,00

4,00

8,00

8,00
8,00

2,00
2,00

4,00
4,00

€

€

€

0,53596

1,63337

1,64011

5.295,99

4,29

3,27

6,56

5.310,11
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO IMPORTO
.| Lunghezza | Larghezza Altezza
Uguali
Riporto: € 5.310,11

dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: b)

cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi

secondo DM 15/07/03 n. 388

- a disposizione nel cantiere; 1,00 1,00

Sommano SAR23_PF.0014.0005.0002 cad. 1,00 |€ 8,57518 |€ 8,58

Sommano € 5.318,69
ImpC Sommano € 5.318,69
ManLAV Importo manodoperainclusa nei lavori -£ 582,67
IN Importo netto dei lavori € 5.318,69
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Comunedi Porto Torres
Provinciadi Sassari

OGGETTO: PEBA-Tipologia di intervento 9: Inserimento campanello
emergenza per bagno disabili

COMMITTENTE: Comunedi Porto Torres

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DESCRIZIONE IMPORTO
Lavori abase d'asta
Manodopera sui lavori a netto della sicurezza
Oneri dellasicurezza

Somme a disposizione dell'amministrazione
Costo complessivo dell'opera

Porto Torres, Ii Maggio 2024

Il Progettista:




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

NP.ALLWC
.0001.0001

SAR23 PF.
0009.0001.0
001

SAR23_PF.
0009.0004.0
031

Altro

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA,
SEGNALAZIONE, CHIAMATA WC bagno disabili di tipo
modulare e componibile, costituito da pulsante a tirante,
pulsante di tacitazione in loco e segnalazione fuoriporta
ottico-acustica, montati su scatole da incasso a tre posti.
Compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e
realizzato a regola d'arte.

- per bagno disabili;

Sommano NP.ALLWC.0001.0001

FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante
flessibile di PV C autoestinguente nero serie corrugata
pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per
impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi
tagli e sfridi esclusa apertura e chiusuratracce e opere
murariein genere D esterno 16 mm.

- per alimentazione campanello di chiamata segnalazione
bagno disabili;

Sommano SAR23_PF.0009.0001.0001

FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO
DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E
PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto
per impianti elettrici civili, dato in opera montato su
supporto in resinafissato con viti alla scatola stagna da
incasso in resina | P 40 atre posti, prese comprese, €
completo di placcain resina o alluminio anodizzato fino a
tre posti, compresi i collegamenti ed escluse |le opere
murarie. Presa 2P+T 16A impianti interni civili

- per bagno disabili;
Sommano SAR23_PF.0009.0004.0031

A Riportare:

cadaun

cad.

1,00

2,00

7,00

1,00

1,00

7,00
7,00

2,00
2,00

€

€

€

164,59

348112

41,20900

€ 164,59

€ 24,37

€ 82,42

€ 271,38
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
.| Lunghezza | Larghezza Altezza
Uguali
Riporto: 271,38
4 SAR23 PF. |FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER
0009.0001.0 [INCASSO CAVIDOTTO elettrico, telefonico, citofonico
119 etc, eseguita su murature o strutture, verticali od
orizzontali, di qualsias materiale e consistenzaein
qualunque proporzione distribuite, di fabbricati civili o
industriali di nuova costruzione, della sezione fino acm
4x4 compreso I’ inzeppamento delle tubazioni e la
chiusura delle tracce con malta cementizialo sgombro e lo
smaltimento dei detriti esclusi tagli e ripristini di intonaco,
pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc valutato per ml
di sviluppo.
- tracce pre alimentazione campanello di chiamata
segnalazione bagno disabili; 7,00 7,00
Sommano SAR23_PF.0009.0001.0119 m - 700/€ 8,20344 57,42
5 SAR23 PR. [PICCOLI LAVORI DI COMPLETAMENTO E
0001.0011.0 |FINITURA, astima
003
- ulteriori opere previste per realizzazione campanello di
chiamata segnalazione bagno disabili; 2,00 7,00 14,00
Sommano SAR23_PR.0001.0011.0003 cad. 14,00 |€ 1,42920 20,01
6 SAR23_PF. |Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di
0014.0001.0 |coformita CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Occhiali di
011 sicurezza a stanghette, anche regolabili, ripari laterali e
sopraccigliari, lenti in policarbonato antiurto e antigraffio
costo di utilizzo mensile
6,00 6,00
Sommano SAR23 PF.0014.0001.0011 cad. 6,00 |€ 0,50733 3,04
7 SAR23_PF. |Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro,
0014.0002.0 | percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di
021 colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Compreso
I'uso per la durata delle fasi che prevedono I'impiego del
A Riportare: 351,85
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

10

SAR23 PF.
0014.0002.0
022

SAR23_PF.
0014.0003.0
008

SAR23_PF.
0014.0005.0

Riporto:
nastro la fornitura e posain opera degli spezzoni di ferro
di altezza non inferiore acm 120 di cui aimeno cm 20 da
infiggere nel terreno, a cui ancorareil nastro la
manutenzione per tutto il periodo di durata dellafase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu
idonee larimozione, I'accatastamento e |'allontanamento a
finefase di lavoro. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per I'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.
Misurato a metro lineare posto in opera, a fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

Sommano SAR23_PF.0014.0002.0021

Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi al
D.Lgs. 493/96, in lamieradi aluminio 7/10, con pellicola
adesiva rifrangente grandangolare costo di utilizzo
mensile

Sommano SAR23_PF.0014.0002.0022

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose
realizzata mediante transenne modulari costituite da
struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e
barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe
zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il
collegamento continuo degli elementi senzavincoli di
orientamento: b) modulo di altezzapari 21100 mm e
lunghezza pari a 2500 mm costo di utilizzo del materiale
per un mese

- chiusura temporanea;
Sommano SAR23_PF.0014.0003.0008

Cassettein ABS complete di presidi chirurgici e
farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958

A Riportare:

m2

cad.

2,00

4,00

8,00

8,00
8,00

2,00

2,00

4,00
4,00

€

€

€

0,53596

1,63337

1,64011

351,85

4,29

3,27

6,56

365,97
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
.| Lunghezza | Larghezza Altezza
Uguali
Riporto: € 365,97
002 integrate con il D.Lgs. 81/2008. da valutarsi come costo di
utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali
reintegrazioni dei presidi: b) cassetta, dimensioni 44,5 x
32 x 15 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n.
388
- a disposizione nel cantiere; 1,00 1,00
Sommano SAR23_PF.0014.0005.0002 cad. 1,00 € 8,57518 € 8,58
11 |SAR23 PF. |Sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente
0014.0005.0 | secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 per i
004 lavoratori per i quali € prescrittal’ obbligo. Costo annuo
per lavoratore.
Parti Uguali: 4x0,125 0,50 0,50
Sommano SAR23_PF.0014.0005.0004 a
corpo 0,50 |€ 113,60011 € 56,80
Sommano € 431,35
ImpC Sommano € 431,35
ManLAV Importo manodoperainclusanei lavori -£€ 90,98
IN Importo netto dei lavori € 431,35
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Comunedi Porto Torres
Provinciadi Sassari

OGGETTO: PEBA-Tipologia di intervento 10: Installazione segnal etica per
bagno disabili

COMMITTENTE: Comunedi Porto Torres

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DESCRIZIONE IMPORTO
Lavori abase d'asta
Manodopera sui lavori a netto della sicurezza
Oneri dellasicurezza

Somme a disposizione dell'amministrazione
Costo complessivo dell'opera

Porto Torres, Ii Maggio 2024

Il Progettista:




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO IMPORTO
.| Lunghezza | Larghezza Altezza
Uguali
Altro
1 Np3_Segnal |Fornitura e installazione segnaletica disabili da applicare su
eticabagno |superficie verticale idonea se anche gia predisposta per
disabili alloggiamento indicazioni servizi igienici.
2,00 2,00
Sommano Np3_Segnal etica bagno disabili cad. 2,00 € 37,25 74,50
Sommano 74,50
ImpC Sommano 74,50
ManLAV Importo manodoperainclusanei lavori 0,00
IN Importo netto dei lavori 74,50
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Comunedi Porto Torres
Provinciadi Sassari

OGGETTO: PEBA-Tipologia di intervento 11: Segnaletica stradale aterra
per parcheggio disabili

COMMITTENTE: Comunedi Porto Torres

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DESCRIZIONE IMPORTO
Lavori abase d'asta
Manodopera sui lavori a netto della sicurezza
Oneri dellasicurezza

Somme a disposizione dell'amministrazione
Costo complessivo dell'opera

Porto Torres, Ii Maggio 2024

Il Progettista:




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

SAR23_PF.
0001.0003.0
106

SAR23_PF.
0001.0003.0
073 a

SAR23_PF.
0014.0001.0
011

Altro

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con
vernice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per
PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATE, STRISCE D’ARRESTO
(valutati per superficie netta verniciata) e per STOP, FRECCE
DIREZIONALI, SCRITTE (valutati per la superficie vuoto per
pieno del minimo rettangolo circoscritto) eseguita nell’ ambito di
interventi che interessino una superficie complessivaverniciata
inferiorea 150 mq

- Superficie media;
Sommano SAR23_PF.0001.0003.0106

SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI INDICAZIONE
PARCHEGGIO PER DISABILI CON DOPPIO CARTELLO
SEGNALETICO posto in sovrapposizione uno con I'altro
eseguiti in scatolato di alluminio 25/10 e finiturain pellicola
rifrangente, dato in opera compreso |o scavo per il blocco di
sostegno eil carico e trasporto arifiuto delle materie di risultae
I’ eventuale ripristino della pavimentazione laformazione del
blocco di sostegno in calcestruzzo preconfezionato Rck20 di
dimensioni di cm 40x40x60 il palo di sostegno, di altezza
adeguata ale dimensioni del segnale ed alle norme di sicurezza,
in tubo di acciaio zincato con diametro di mm 60 munito di
dispositivo anti rotazione le staffe e collari di fissaggio palo
-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo anti
rotazione con pellicolarifrangente di classe 2

- Per indicazione parcheggio esclusivo per disabili;
Sommano SAR23_PF.0001.0003.0073_a

Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di
coformita CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.am.i: Occhiali di
sicurezza a stanghette, anche regolabili, ripari laterali e
sopraccigliari, lenti in policarbonato antiurto e antigraffio costo
di utilizzo mensile

A Riportare:

cad.

1,00

1,00

6,00

6,20

4,20

26,04 |€

26,04

1,00
1,00 |€

6,00
6,00

39,54551

337,00

€

€

€

1.029,77

337,00

1.366,77
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

SAR23_PF.
0014.0002.0
021

SAR23 PF.
0014.0002.0
022

SAR23_PF.
0014.0003.0
008

SAR23_PF.

Riporto:
Sommano SAR23 PF.0014.0001.0011

Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi
obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco
[rosso, fornito e posto in opera. Compreso I'uso per ladurata
dellefasi che prevedono I'impiego del nastro la fornitura e posa
in operadegli spezzoni di ferro di altezzanon inferiore acm 120
di cui almeno cm 20 dainfiggere nel terreno, a cui ancorareil
nastro la manutenzione per tutto il periodo di durata dellafase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non pit idonee la
rimozione, |'accatastamento e |'allontanamento afine fase di
lavoro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo del nastro segnaletico. Misurato a metro lineare
posto in opera, a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Sommano SAR23_PF.0014.0002.0021

Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi a D.Lgs.
493/96, in lamieradi aluminio 7/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare costo di utilizzo mensile

Sommano SAR23_PF.0014.0002.0022

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata
mediante transenne modulari costituite da struttura principale in
tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino,
diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli
di orientamento: b) modulo di altezzapari a1100 mm e
lunghezza pari a 2500 mm costo di utilizzo del materiale per un
mese

- chiusura temporanea;

Sommano SAR23_PF.0014.0003.0008

Cassettein ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici
A Riportare:

cad.

cad.

2,00

4,00

8,00

6,00

6,00

8,00
8,00

2,00
2,00

4,00
4,00

€

€

€

€

0,50733

0,53596

1,63337

1,64011

1.366,77
3,04

4,29

3,27

6,56

1.383,93
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO IMPORTO
.| Lunghezza | Larghezza Altezza
Uguali
Riporto: € 1.383,93
0014.0005.0 |secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il D.Lgs.
002 81/2008. da valutarsi come costo di utilizzo mensile del
dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: b)
cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi
secondo DM 15/07/03 n. 388
- a disposizione nel cantiere; 1,00 1,00
Sommano SAR23_PF.0014.0005.0002 cad. 1,00 [€ 8,57518 |€ 8,58
8 SAR23 PF. |Sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente secondo
0014.0005.0 | quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 per i lavoratori per i quali &
004 prescrittal’ obbligo. Costo annuo per lavoratore.
Parti Uguali: 4x0,125 0,50 0,50
Sommano SAR23_PF.0014.0005.0004 a
corpo 050 |€  113,60011 |€ 56,80
Sommano € 1.449,31
ImpC Sommano € 1.449,31
ManLAV Importo manodopera inclusa nei lavori -€ 198,53
IN Importo netto dei lavori € 1.449,31
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Comunedi Porto Torres
Provinciadi Sassari

OGGETTO: PEBA-Tipologia di intervento 11: Eliminazione dislivello in
prossimita del parcheggi dei disabili

COMMITTENTE: Comunedi Porto Torres

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DESCRIZIONE IMPORTO
Lavori abase d'asta
Manodopera sui lavori a netto della sicurezza
Oneri dellasicurezza

Somme a disposizione dell'amministrazione
Costo complessivo dell'opera

Porto Torres, Ii Maggio 2024

Il Progettista:




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

SAR23_PF.
0001.0001.0
010

Np4_rim_co
rdon

SAR23_PF.
0001.0002.0
021

Altro

DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI
PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI, comungue
pavimentati, per uno spessore fino acm 15, per larghezze >=am
3.00 eseguita a tutta sezione con mezzi meccanici, compreso il
carico in cantiere ed escluso il trasporto a discaricadei materiali
di risulta nonché I'indennita di conferimento a discarica
controllata e autorizzata

- demolizione marciapiedi o pavimentazione esistente per
realizzazione del sottofondo;

Sommano SAR23_PF.0001.0001.0010

Rimozione di cordoli di qualsiasi materiale, sezione e lunghezza,
da eseguire con qualsiasi mezzo, compreso carico su automezzo,
scarico e trasporto arifiuto, relativi oneri di conferimento e
guant'altro necessario.

- cordonata da rimuovere per tutta la lunghezza del marciapiede
tipo;

Sommano Np4_rim_cordon

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per
fondazioni di opere d’ arte di qualsiasi tipo e importanza o simili,
finoam 2.00 di profondita dal piano campagna o dal piano di
shancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d’ acqua, compreso I’ onere per eventuali piste di accesso
eseguito con qualsias mezzo meccanico compreso le necessarie
sbadacchiature ed armature escluso |’ armatura a cassa chiusa da
compensare a parte compreso lo spianamento del fondo, il
sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo
scavo oppure il carico su automezzo escluso il rinterro ed il
trasporto a deposito o a discarica valutato per il volume teorico
previsto od ordinato in rocce tenere di media consistenza con
resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq

- demolizione marciapiedi per allineamento dislivelli;
A Riportare:

0,60

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

0,25

1,00
1,00

1,00
1,00

0,30
0,30

€

€

9,13703

7,65

9,14

7,65

16,79
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

SAR23_PF.
0001.0002.0
022

SAR23_PF.
0001.0002.0
044

SAR23_PF.
0001.0009.0
002

Riporto:
Sommano SAR23_PF.0001.0002.0021

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per
fondazioni di opere d’'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili,
finoam 2.00 di profondita dal piano campagna o dal piano di
shancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in
presenza d’ acqua, compreso I’ onere per eventuali piste di accesso
eseguito con qualsias mezzo meccanico compreso |e necessarie
shadacchiature ed armature escluso |’ armatura a cassa chiusa da
compensare a parte compreso lo spianamento del fondo, il
sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo
scavo oppure il carico su automezzo escluso il rinterro ed il
trasporto a deposito o a discarica valutato per il volume teorico
previsto od ordinato in rocce dure con resistenza alo
schiacciamento superiore a 120 kg/cmq senza uso di mine

- scavo per allineamento dislivelli parciapiedi
Sommano SAR23_PF.0001.0002.0022

TRASPORTO adiscaricae/o dacava dei materiali con
percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto

- demolizione pavimentazione marciapiedi per allineamento
dislivelli;

- quota parte scavo con materiali con resistenza allo schiacciamento
inferiore a 120 kg/cmq;

- quota parte scavo con materiali con resistenza allo schiacciamento
superiore a 120 kg/cmq;

Sommano SAR23_PF.0001.0002.0044

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
MATERIALE COD. CER. 17 01 01 - Cemento Conferimento
dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di
Copiadel Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente
vidimato dall'impianto, attestanti I'avvenuto conferimento presso

A Riportare:

0,40

2,00

0,15

0,15

2,00

1,00

0,15

0,25

0,30

0,30

0,20
0,20

0,30

0,15

0,15
0,60

€

€

€

23,65020

82,70356

9,41228

16,79
7,10

16,54

5,65

46,08
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

FATTORI

UM. | Parti

Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

SAR23_PF.
0001.0007.0
005

SAR23_PF.
0004.0001.0
003

SAR23_PF.
0008.0002.0

Riporto:

lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei
Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

- materiale proveniente da scavo;
Sommano SAR23_PF.0001.0009.0002

SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di idonea
granulomtria e di adeguata pezzatura, compreso: lafornituraela
cernita del materiale, lo spianamento e la sistemazione
superficiale, il costipamento o rullatura valutato per la cubatura
effettivain opera: sistemato amano

- rifacimento sottofondo per il primo strato del nuovo marciapiede
per allineamento dislivelli;

Sommano SAR23_PF.0001.0007.0005

CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI,
MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA
O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO
DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA $4, con
dimensione massimadell’ aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax
31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in operacon
autobetoniera senza |’ impiego di pompe o gru fino ad una
profondita massima di m 3,00 se entro terra o fino all’ altezza di
m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature
metalliche classe di resistenza caratteristica C12/15 a norma UNI
11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui a D.M. 17/01/2018 e
Linee Guida Consiglio Sup. LLPP.

- rifacimento sottofondo per il primo strato del nuovo marciapiede
per allineamento dislivelli; strato da 10 cm da mettere sopra il
sottofondo e su cui inglobare la rete elettrosaldata;

Sommano SAR23_PF.0004.0001.0003

RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio
B450C conforme a DM 17/01/2018, ad aderenza migliorata, in

A Riportare:

0,60

0,20

2,00

2,00

1,00

1,00

1,80

0,10

1,08
1,08

0,40
0,40

0,20
0,20

€

€

€

15,93900

74,66863

201,82713

46,08

17,21

29,87

40,37

133,53
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

10

11

12

013

SAR23 PF.
0001.0003.0
034

SAR23_PF.
0001.0003.0
068

SAR23_PF.
0014.0001.0
011

Riporto:

maglie quadre in pannelli standard, fornitain opera compresi
sfridi, tagli, sovrapposizioni, cali e sollevamenti e quanto occorra
per dareil tutto compiuto e finito aregola d arte. Con diametro
delle barre FI 8, magliacm 20x20

- rifacimento del nuovo marciapiede per allineamento dislivelli: rete
elettrosaldata da inglobare nel calcestruzzo di sottofondo;

Sommano SAR23_PF.0008.0002.0013

PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI o spazi pedonali in
genere, eseguitacon PIETRINI DI CEMENTO lisci o bugnati,
dimensioni 20x20 o 25x25, dati in opera allettati con malta
bastarda su massetto in calcestruzzo gia predisposto e
compensato, compresi tagli, sfridi e lasigillaturadei giunti con
beverame di cemento con pietrini colori giallo e verde

- rifacimento marciapiedi per allineamento dislivelli;

Sommano SAR23_PF.0001.0003.0034

CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO
alettata a fresco su sottofondo di cal cestruzzo preconfezionato
RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea
la preparazione del piano di posalafornitura e stesa del
calcestruzzo di sottofondo per uno spessore di cm 15-20 la
stuccaturadei giunti con malta cementizia eventuali tagli e sfridi
I’ onere per laformazione di accessi carrai 0 scivoli per disabili e
per laformazione di curve e raccordi plano-altimetrici sezione
piena cm 15x25 a superficie liscia

- rifacimento cordonata stradale dove necessario se necessaria
demolizione della precedente cordonata;

Sommano SAR23_PF.0001.0003.0068

Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di
coformita CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Occhiali di
sicurezza a stanghette, anche regolabili, ripari laterali e
sopraccigliari, lenti in policarbonato antiurto e antigraffio costo

A Riportare:

kg

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

4,08

16,32

16,32

2,00

2,00

2,00
2,00

€

€

€

1,76831

43,36620

41,83039

133,53

28,86

86,73

83,66

332,78
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

13

14

15

SAR23_PF.
0014.0002.0
021

SAR23_PF.
0014.0002.0
022

SAR23_PF.
0014.0003.0
008

Riporto:
di utilizzo mensile

Sommano SAR23_PF.0014.0001.0011

Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi
obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco
/rosso, fornito e posto in opera. Compreso |'uso per ladurata
delle fasi che prevedono I'impiego del nastro lafornitura e posa
in operadegli spezzoni di ferro di altezzanon inferiore acm 120
di cui ameno cm 20 dainfiggere nel terreno, a cui ancorareil
nastro la manutenzione per tutto il periodo di durata dellafase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non pit idonee la
rimozione, |'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di
lavoro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo del nastro segnaletico. Misurato a metro lineare
posto in opera, a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Sommano SAR23_PF.0014.0002.0021

Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi a D.Lgs.
493/96, in lamiera di alluminio 7/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare costo di utilizzo mensile

Sommano SAR23_PF.0014.0002.0022

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata
mediante transenne modulari costituite da struttura principale in
tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino,
diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli
di orientamento: b) modulo di altezza pari 21100 mm e
lunghezza pari a 2500 mm costo di utilizzo del materiale per un
mese

- chiusura temporanea;

A Riportare:

cad.

6,00

2,00

4,00

8,00

6,00

6,00

8,00
8,00

2,00
2,00

4,00
4,00

€

€

€

0,50733

0,53596

1,63337

332,78

3,04

4,29

3,27

343,38
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO IMPORTO
.| Lunghezza | Larghezza Altezza
Uguali
Riporto: 4,00 343,38
Sommano SAR23_PF.0014.0003.0008 cad. 4,00 € 1,64011 |€ 6,56
16 |SAR23_PF. |Cassettein ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici
0014.0005.0 |secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il D.Lgs.
002 81/2008. da valutarsi come costo di utilizzo mensile del
dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: b)
cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi
secondo DM 15/07/03 n. 388
- a disposizione nel cantiere; 1,00 1,00
Sommano SAR23_PF.0014.0005.0002 cad. 1,00 |€ 8,57518 |€ 8,58
17 |SAR23_PF. |Sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente secondo
0014.0005.0 | quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 per i lavoratori per i quali €
004 prescrittal’ obbligo. Costo annuo per lavoratore.
Parti Uguali: 4x0,125 0,50 0,50
Sommano SAR23_PF.0014.0005.0004 a
corpo 0,50 |€  113,60011 € 56,80
Sommano € 415,32
ImpC Sommano € 415,32
ManLAV Importo manodoperainclusa nei lavori -£€ 89,57
IN Importo netto dei lavori € 415,32
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Comunedi Porto Torres
Provinciadi Sassari

OGGETTO: PEBA-Tipologia di intervento 12: Ripozionamento campanello

COMMITTENTE: Comunedi Porto Torres

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DESCRIZIONE IMPORTO

Lavori abase d'asta
Manodopera sui lavori al netto della sicurezza
Oneri dellasicurezza

Somme a disposizione dell'amministrazione
Costo complessivo dell'opera

Porto Torres, Ii Maggio 2024

Il Progettista:




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

SAR23_PF.
0009.0001.0
119

SAR23_PF.
0009.0006.0
022

SAR23_PF.
0010.0002.0

Altro

FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER
INCASSO CAVIDOTTO dettrico, telefonico, citofonico
etc, eseguita su murature o strutture, verticali od
orizzontali, di qualsias materiale e consistenzaein
gualunque proporzione distribuite, di fabbricati civili o
industriali di nuova costruzione, della sezione fino acm
4x4 compreso I’ inzeppamento delle tubazioni e la
chiusura delle tracce con malta cementizialo sgombro e lo
smaltimento dei detriti esclusi tagli e ripristini di intonaco,
pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc valutato per ml
di sviluppo.

- tracce per alimentazione campanello;

Sommano SAR23_PF.0009.0001.0119

FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo unipolare
FG16R16 0,6/1kV per energiaisolato in gomma
etilenpropilenica ad alto modulo di qualita G16, sotto
guainadi PVC, con particolari caratteristiche di reazione
a fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da
Costruzione (CPR). Cordaflessibile di rame rosso ricotto,
classe 5 Colore grigio. Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV
Cavi adatti al’ alimentazione elettrica con I’ obiettivo di
limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo.
Per impiego all’interno in locali anche bagnati o

all’ esterno. Adatto per posa fissa su murature e strutture
metallichein arialibera, in tubo o canaletta o sistemi
similari. Ammessa anche la posainterrata. (rif. CEl 20
-67) Sezione 1x2,5 mmq

- cavi per alimentazione campanello;
Sommano SAR23_PF.0009.0006.0022

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POSTO
INTERNO CITOFONICO a parete con pulsante apriporta

A Riportare:

3,00

7,00

7,00

7,00
7,00

21,00

21,00

€

€

8,20344

3,44056

€ 57,42

€ 72,25

€ 129,67
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
.| Lunghezza | Larghezza Altezza
Uguali
Riporto: 129,67
027 eluce scale, esclusi gli oneri di formazione tracce, scassi
delle murature e muratura dell e scatol e stesse.
1,00 1,00
Sommano SAR23_PF.0010.0002.0027 cad. 1,00 83,85312 83,85
4 SAR23 PF. |[FORNITURA E POSA IN OPERA DI PULSANTIERA
0010.0002.0 |PER SISTEMA CITOFONICO MODULARE
049 COMPONIBILE, da 1 pulsante su una fila predisposta per
posto esterno.
1,00 1,00
Sommano SAR23_PF.0010.0002.0049 cad. 1,00 101,30362 101,30
5 SAR23 PR. [PICCOLI LAVORI DI COMPLETAMENTO E
0001.0011.0 |FINITURA, astima
003
- ulteriori opere previste per realizzazione del campanello; 22,00 22,00
Sommano SAR23_PR.0001.0011.0003 cad. 22,00 1,42920 31,44
6 SAR23_PF. |Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di
0014.0001.0 | conformita CE ai sensi del DLgs 475/92 e sm.i: Schermo
010 per saldatura ad arco elettrico in materiale termoplastico
completo di accessori costo di utilizzo mensile
6,00 6,00
Sommano SAR23_PF.0014.0001.0010 cad. 6,00 0,50733 3,04
7 SAR23 PF. |Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro,
0014.0002.0 | percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di
021 colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Compreso
I'uso per la durata delle fasi che prevedono I'impiego del
nastro la fornitura e posain opera degli spezzoni di ferro
di altezzanoninferiore acm 120 di cui ameno cm 20 da
infiggere nel terreno, a cui ancorareil nastro la
manutenzione per tutto il periodo di durata dellafase di
A Riportare: 349,30
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

10

SAR23 PF.
0014.0002.0
022

SAR23_PF.
0014.0003.0
008

SAR23_PF.
0014.0005.0
002

Riporto:

riferimento, sostituendo o riparando le parti hon piu
idonee larimozione, I'accatastamento e |'allontanamento a
fine fase di lavoro. E’ inoltre compreso quanto atro
occorre per |'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.
Misurato a metro lineare posto in opera, a fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

Sommano SAR23_PF.0014.0002.0021

Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi al
D.Lgs. 493/96, in lamieradi aluminio 7/10, con pellicola
adesiva rifrangente grandangolare costo di utilizzo
mensile

Sommano SAR23_PF.0014.0002.0022

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose
realizzata mediante transenne modulari costituite da
struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e
barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe
zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il
collegamento continuo degli elementi senzavincoli di
orientamento: b) modulo di altezzapari 21100 mm e
lunghezza pari a 2500 mm costo di utilizzo del materiale
per un mese

Sommano SAR23_PF.0014.0003.0008

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e
farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958
integrate con il D.Lgs. 81/2008. da valutarsi come costo di
utilizzo mensile del dispositivo comprese |e eventuali
reintegrazioni dei presidi: b) cassetta, dimensioni 44,5 x
32 x 15 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n.
A Riportare:

m2

cad.

2,00

4,00

8,00

8,00
8,00

2,00
2,00

4,00

4,00

€

€

€

0,53596

1,63337

1,64011

349,30

4,29

3,27

6,56

363,42
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
.| Lunghezza | Larghezza Altezza
Uguali
Riporto: € 363,42
388
1,00 1,00
Sommano SAR23_PF.0014.0005.0002 cad. 1,00 € 8,57518 € 8,58
11 |SAR23 PF. |Sorveglianza sanitaria svoltadal medico competente
0014.0005.0 | secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 per i
004 lavoratori per i quali € prescrittal’ obbligo. Costo annuo
per lavoratore.
Parti Uguali: 4x0,125 0,50 0,50
Sommano SAR23_PF.0014.0005.0004 a
corpo 0,50 |€  113,60011 € 56,80
Sommano € 428,80
ImpC Sommano € 428,80
ManLAV Importo manodopera inclusa nei lavori -€ 162,81
IN Importo netto dei lavori € 428,80
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Comunedi Porto Torres
Provinciadi Sassari

OGGETTO: PEBA-Tipologia di intervento 13: Inserimento di targhe con
indicazioni braille

COMMITTENTE: Comunedi Porto Torres

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DESCRIZIONE IMPORTO
Lavori abase d'asta
Manodopera sui lavori a netto della sicurezza
Oneri dellasicurezza

Somme a disposizione dell'amministrazione
Costo complessivo dell'opera

Porto Torres, Ii Maggio 2024

Il Progettista:




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO IMPORTO
.| Lunghezza | Larghezza Altezza
Uguali
Altro
1 Np5_targa b|Fornitura e istallazione targa braille da applicare su piedistallo o su
raille superficie verticale idonea e gia predisposta per alloggiamento.
1,00 1,00
Sommano Np5_targa braille cad. 1,00 |€ 350,00 [€ 350,00
2 SAR23 PF. |Fornituraeposain operadi profilati in ferro lavorato di qual sasi
0012.0022.0 |forma e sezione per rinforzo degli elementi deboli della struttura
003 (spigoli,bordi, fasciature, ecc.) incluso pezzi speciali, piastre,
tiranti, tagli a misura, sfridi, bullonatura o saldatura del profilati e
mano di antiruggine nonché tutti gli oneri derivanti dai controlli e
dalle certificazioni di legge
- realizzazione profilato a C di contenimento targa indicativa profilo
rettangolare 4 mm x 2 mm e spessore 3 mm; 1,20 2,54 3,05
- realizzazione profili di appoggio raccordo e giunzioni per il
fissaggio a pavimento e sostegno della tavola indicativa; 4,50 4,50
Sommano SAR23_PF.0012.0022.0003 kg 755 |€ 12,10464 |€ 91,39
3 SAR23 PF. |PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON DUE
0013.0005.0 [MANI DI SMALTO SINTETICO RESISTENTE AL CALORE,
049 colore alluminio, dato in opera su superfici gia predisposte,
previo preparazione del fondo con unamano di antiruggine,
compreso lo sfrido e I’onere per |’uso di cavalletti o di scale
6,00 0,10 0,60
Sommano SAR23_PF.0013.0005.0049 m? 0,60 |€ 25,93824 |€ 15,56
4 SAR23 PF. |Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di
0014.0001.0 |coformita CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Occhidli di
011 sicurezza a stanghette, anche regolabili, ripari laterali e
sopraccigliari, lenti in policarbonato antiurto e antigraffio costo
di utilizzo mensile
6,00 6,00
Sommano SAR23_PF.0014.0001.0011 cad. 6,00 € 0,50733 |€ 3,04
A Riportare: € 459,99

Pag. 1di 4




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

UM.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

SAR23_PF.
0014.0002.0
021

SAR23 PF.
0014.0002.0
022

SAR23_PF.
0014.0003.0
008

SAR23_PF.
0014.0005.0
002

Riporto:

Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi
obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco
/rosso, fornito e posto in opera. Compreso |'uso per ladurata
dellefasi che prevedono I'impiego del nastro la fornitura e posa
in operadegli spezzoni di ferro di altezzanon inferiore acm 120
di cui almeno cm 20 dainfiggere nel terreno, a cui ancorareil
nastro la manutenzione per tutto il periodo di durata dellafase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non pit idonee la
rimozione, |'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di
lavoro. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo del nastro segnaletico. Misurato a metro lineare
posto in opera, a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Sommano SAR23_PF.0014.0002.0021

Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi a D.Lgs.
493/96, in lamieradi aluminio 7/10, con pellicola adesiva
rifrangente grandangolare costo di utilizzo mensile

Sommano SAR23_PF.0014.0002.0022

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericol ose realizzata
mediante transenne modulari costituite da struttura principale in
tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino,
diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e
attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli
di orientamento: b) modulo di altezzapari a1100 mm e
lunghezza pari a 2500 mm costo di utilizzo del materiale per un
mese

- chiusura temporanea;

Sommano SAR23_PF.0014.0003.0008

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici
secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il D.Lgs.
81/2008. da valutarsi come costo di utilizzo mensile del

A Riportare:

cad.

2,00

4,00

8,00

8,00
8,00

2,00
2,00

4,00

4,00

€

€

€

0,53596

1,63337

1,64011

459,99

4,29

3,27

6,56

474,11
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO IMPORTO
.| Lunghezza | Larghezza Altezza
Uguali
Riporto: € 474,11
dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: b)
cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completadi presidi
secondo DM 15/07/03 n. 388
- a disposizione nel cantiere; 1,00 1,00
Sommano SAR23_PF.0014.0005.0002 cad. 1,00 |€ 8,57518 |€ 8,58
9 SAR23 PF. |Sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente secondo
0014.0005.0 |quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 per i lavoratori per i quali &
004 prescrittal’ obbligo. Costo annuo per lavoratore.
Parti Uguali: 4x0,125 0,50 0,50
Sommano SAR23_PF.0014.0005.0004 a
corpo 0,50 € 113,60011 € 56,80
Sommano € 539,49
ImpC Sommano € 539,49
ManLAV Importo manodoperainclusanei lavori £ 75,12
IN Importo netto dei lavori € 539,49
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Comunedi Porto Torres
Provinciadi Sassari

OGGETTO: PEBA-Tipologia di intervento 14: Realizzazione di nuovo
cancello per I'Ufficio Tributi e Servizi Sociali

COMMITTENTE: Comunedi Porto Torres

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DESCRIZIONE IMPORTO
Lavori abase d'asta
Manodopera sui lavori a netto della sicurezza
Oneri dellasicurezza

Somme a disposizione dell'amministrazione
Costo complessivo dell'opera

Porto Torres, Ii Maggio 2024

Il Progettista:




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

SAR23_PF.
0012.0015.0
001

SAR23_PF.
0012.0018.0
012

SAR23_PF.
0001.0009.0
016

Altro

Rimozione di opere in ferro lavorato quali cancelli,
ringhiere, grate, ecc., eseguitaamano e con lamassima
accuratezza compreso telaio, controtelaio, smuraturadelle
grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione
degli elementi afiamma o asega, i trasporti orizzontali, il
carico su automezzo o il deposito provvisorio dei

materiali (ritenuti recuperabili dallaD.L. eriservati
all’amministrazione /o di risulta), in apposito luogo
individuato al’ uopo entro I’ambito del cantiere escluso il
trasporto a deposito o arifiuto, nonché I’ eventuale onere
per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per
I” effettivo peso in chilogrammi della struttura rimossa

- Rimozione cancello esistente (misure da definire)
Sommano SAR23_PF.0012.0015.0001

Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta,
proveniente da scavi, demolizioni e rimozioni, eseguito in
zone disagiate con autocarro di portata fino a 100 quintali
compresi il carico con mezzi meccanici elo scarico ad
impianto secondo le modalita previste per I'impianto,
nonché il viaggio di andata e di ritorno con percorrenza
entroi limiti di 20 km, con lasolaesclusione dei relativi
oneri di smatimento.

- da rimozione cancello;
45

Sommano SAR23_PF.0012.0018.0012

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI
MATERIALE COD. CER. 17 09 04 - Rifiuti misti
dell'attivita di costruzione e demolizione diversi da quelli
di cui alevoci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03.
Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato &
recupero, con rilascio di Copia del Formulario di

A Riportare:

kg

m3

2,50

1,80

4,50
4,50

4,50
4,50

€

€

1,99997

91,98060

€ 9,00

€ 413,91

€ 422,91
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

SAR23_PF.
0012.0022.0
003

SAR23_PF.
0013.0005.0
049

SAR23 PF.
0014.0001.0
010

Riporto:
identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato
dall'impianto, attestanti I'avvenuto conferimento presso lo
stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei
Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

- da rimozione cancello;
Altezza 4,5

Sommano SAR23_PF.0001.0009.0016

Fornitura e posain operadi profilati in ferro lavorato di
gualsasi forma e sezione per rinforzo degli elementi

deboli della struttura (spigoli,bordi, fasciature, ecc.)
incluso pezzi specidi, piastre, tiranti, tagli amisura, sfridi,
bullonatura o saldatura dei profilati e mano di antiruggine
nonché tutti gli oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge

- nuovo cancello di ingresso;

Sommano SAR23_PF.0012.0022.0003

PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON
DUE MANI DI SMALTO SINTETICO RESISTENTE
AL CALORE, colore alluminio, dato in opera su superfici
gia predisposte, previo preparazione del fondo con una
mano di antiruggine, compreso lo sfrido e |’ onere per
I"uso di cavalletti o di scale

Sommano SAR23_PF.0013.0005.0049

Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di
conformita CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Schermo
per saldatura ad arco elettrico in materiale termoplastico
completo di accessori costo di utilizzo mensile

A Riportare:

kg

m2

0,20

66,00

2,00

6,00

2,50

2,50

4,50

1,80

1,80

0,90

0,90

297,00

297,00

9,00
9,00

6,00
6,00

€

€

€

20,24000

12,10464

25,93824

422,91

18,22

3.595,08

233,44

4.269,65
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

FATTORI

Parti
Uguali

Lunghezza

Larghezza

Altezza

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

SAR23_PF.
0014.0002.0
021

SAR23_PF.
0014.0002.0
022

SAR23_PF.
0014.0003.0
008

Riporto:
Sommano SAR23 PF.0014.0001.0010

Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro,
percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di
colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Compreso
['uso per la durata delle fasi che prevedono I'impiego del
nastro la fornitura e posain opera degli spezzoni di ferro
di altezzanon inferiore acm 120 di cui ameno cm 20 da
infiggere nel terreno, a cui ancorareil nastro la
manutenzione per tutto il periodo di durata dellafase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu
idonee larimozione, I'accatastamento e |'allontanamento a
finefase di lavoro. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per |'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.
Misurato a metro lineare posto in opera, a fine di
garantire lasicurezza dei lavoratori.

Sommano SAR23_PF.0014.0002.0021

Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi a
D.Lgs. 493/96, in lamieradi aluminio 7/10, con pellicola
adesiva rifrangente grandangolare costo di utilizzo
mensile

Sommano SAR23_PF.0014.0002.0022

Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose
realizzata mediante transenne modulari costituite da
struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e
barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe
zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il
collegamento continuo degli elementi senza vincoli di
orientamento: b) modulo di altezzapari 21100 mm e
lunghezza pari a 2500 mm costo di utilizzo del materiale

A Riportare:

cad.

m2

2,00

8,00

6,00

6,00

8,00
8,00

2,00
2,00

€

€

€

0,50733

0,53596

1,63337

4.269,65
3,04

4,29

3,27

4.280,25
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

FATTORI
N.R. | ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | parti QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
.| Lunghezza | Larghezza Altezza
Uguali
Riporto: € 4.280,25
per un mese
4,00 4,00
Sommano SAR23_PF.0014.0003.0008 cad. 4,00 € 1,64011 € 6,56
10 |SAR23 PF. |Cassettein ABS complete di presidi chirurgici e
0014.0005.0 |farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958
002 integrate con il D.Lgs. 81/2008. da valutarsi come costo di
utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali
reintegrazioni dei presidi: b) cassetta, dimensioni 44,5 x
32 x 15 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n.
388
1,00 1,00
Sommano SAR23_PF.0014.0005.0002 cad. 1,00 € 8,57518 € 8,58
11 | SAR23 PF. |Sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente
0014.0005.0 |secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 per i
004 lavoratori per i quali € prescrittal’ obbligo. Costo annuo
per lavoratore.
Parti Uguali: 4x0,125 0,50 0,50
Sommano SAR23_PF.0014.0005.0004 a
corpo 0,50 |€  113,60011 € 56,80
Sommano € 4.352,19
ImpC Sommano € 4.352,19
ManLAV Importo manodoperainclusanei lavori -£€ 2.261,67
IN Importo netto dei lavori € 4.352,19
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