

Riepilogo delle attività di verifica amministrativa

Oggetto	Interventi nella viabilità di interesse locale – Lotto 1
CIG	BAC4E19F7D
Atto indizione	572
Data Atto indizione	06/03/2026
Criterio di Aggiudicazione	Prezzo più basso
Criterio Formulazione Offerta Economica	Percentuale
Termine Presentazione Offerta	24/03/2026 12:00
Dati di Pubblicazione	
Seggio di Gara	• Marco Azara -Responsabile fase di affidamento • Massimo Ledda - RUP in sostituzione temporanea, data l'assenza dal servizio del Geom. Alessandro Giaconi

Concorrenti

Riga	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Registro di Sistema	Stato	Data ricezione
1	N.T.C. Costruzioni Generali S.r. l	03138100924	PI077564-26	Inviato	17/03/2026 11:11:52
2	MELONI S.R.L.	01165750959	PI083271-26	Inviato	20/03/2026 11:26:49
3	Antonio Cancellu Costruzioni srl	00918030917	PI084113-26	Inviato	20/03/2026 18:26:43
4	INDUSTRIALE MONTE ROSE' S.R.L.	01491880900	PI085494-26	Inviato	23/03/2026 14:07:33
5	CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL	00053050951	PI085624-26	Inviato	23/03/2026 15:54:58
6	P.P.T. SRL	01845190907	PI085803-26	Inviato	23/03/2026 17:01:42
7	Sarda Lavori s.r.l.	01528600917	PI086128-26	Inviato	24/03/2026 08:13:46
8	LILLIU STEFANO SRL	03645940929	PI086253-26	Inviato	24/03/2026 09:24:53
9	SCALPELLINI POSATORI E AFFINI S.R.L. IN SIGLA S.P.E.A.	00070920905	PI086572-26	Inviato	24/03/2026 10:35:02
10	GESUINO MONNI SRL	01279460917	PI086611-26	Inviato	24/03/2026 10:46:31
11	Ser.Lu. Costruzioni Srl	02689470926	PI086645-26	Inviato	24/03/2026 10:54:53
12	S.A.S.S.U. S.r.l.	02624350902	PI086654-26	Inviato	24/03/2026 10:56:57

Esame verifica amministrativa

Inizio	24/03/2026 12:11:10
Fine	25/03/2026 10:20:33

Viene comunicato ai concorrenti l'avvio dell'esame della documentazione amministrativa. Tale esame da' esito positivo per tutti i concorrenti.

Esito Valutazione Amministrativa

Riga	Avvalimento	Ragione Sociale	Esito
1	no	N.T.C. Costruzioni Generali S.r.l	Ammessa
2	no	MELONI S.R.L.	Ammessa
3	no	Antonio Cancellu Costruzioni srl	Ammessa
4	no	INDUSTRIALE MONTE ROSE' S.R.L.	Ammessa
5	no	CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL	Ammessa
6	no	P.P.T. SRL	Ammessa
7	no	Sarda Lavori s.r.l.	Ammessa
8	no	LILLIU STEFANO SRL	Ammessa
9	no	SCALPELLINI POSATORI E AFFINI S.R.L. IN SIGLA S.P.E.A.	Ammessa
10	no	GESUINO MONNI SRL	Ammessa
11	no	Ser.Lu. Costruzioni Srl	Ammessa
12	no	S.A.S.S.U. S.r.l.	Ammessa

Esame valutazione economica

Inizio	25/03/2026 10:21:17
Fine	25/03/2026 10:54:25

Comunicato l'esito dell'esame della documentazione amministrativa, si procede alla verifica dell'integrità delle offerte telematiche presenti sul Portale: la verifica ha esito positivo.

Il Seggio di gara effettua l'apertura delle buste e la valutazione delle offerte economiche ammesse, come di seguito riportato.

Soglia Anomalia: 30,6189

Ragione Sociale	Ribasso %	Taglio delle Ali	Scarto Aritmetico	Stato Offerta	Graduatoria	Posizione
MELONI S.R.L.	29,19	Ali	0,00	Verifica Superata	1	Aggiudicatario proposto
CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL	28,881		3,36525	Verifica Superata	2	II Classificato
INDUSTRIALE MONTE ROSE' S.R.L.	28,57		3,05425	Verifica Superata	3	
SCALPELLINI POSATORI E AFFINI S.R.L. IN SIGLA S.P.E.A.	25,988		0,47225	Verifica Superata	4	
Sarda Lavori s.r.l.	25,888		0,37225	Verifica Superata	5	
LILLIU STEFANO SRL	24,71		0,00	Verifica Superata	6	
Ser.Lu. Costruzioni Srl	24,111		0,00	Verifica Superata	7	
GESUINO MONNI SRL	23,31		0,00	Verifica Superata	8	
S.A.S.S.U. S.r.l.	22,668		0,00	Verifica Superata	9	
N.T.C. Costruzioni Generali S.r. l	22,551	Ali	0,00	Verifica Superata	10	
P.P.T. SRL	16,102	Ali	0,00	Verifica Superata	11	
Antonio Cancellu Costruzioni srl	31,357	Ali	0,00	Anomalo		

Risultando quale miglior offerta non anomala quella della MELONI S.R.L., si propone di aggiudicare alla stessa previo esito positivo della verifica dei requisiti.

Quadro riassuntivo appalto		
A	Importo complessivo soggetto a ribasso	€ 730.000,00
B	Ribasso offerto (29,190% di A)	€ 213.087,00
C	Importo al netto del ribasso (A-B)	€ 516.913,00
D	Costi per l’attuazione della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 14.600,00
E	Totale appalto	€ 531.513,00

Letto, approvato, sottoscritto

Marco Azara -Responsabile fase di affidamento

Massimo Ledda - RUP